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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (S1WZ)

DLA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ KWOT OKRESLONYCH W
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Nazwa zamoéwienia:

Przebudowa drég gminnych i powiatowych usprawniajgacych komunikacje
pomiedzy gmina Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe,
powiat przasnyski

INFORMACJE OGOLNE :

1.Postepowanie o0 udzielenie niniejszego zamoOwienia prowadzone jest na podstawie
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg”.

2. Skfadajac oferte, wykonawca uznaje i akceptuje w petni wszystkie warunki
postawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia zwanej dalej
2SIWZ”,

3. Od Wykonawcy oczekuje sie doktadnego zapoznania sie i przestrzegania
wszystkich instrukcji i warunkow zawartych w niniejszej specyfikacji.

4. Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy adresowac: Urzad
Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk.
Grudusk dnia 20 grudnia 2011 r

ZATWIERDZAM:

Wojt
mgr Jacek Oglecki



I. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

Gmina Grudusk 06-460 Grudusk ul. Ciechanowska 54

tel. (23) 6715012, fax. (23) 6715012 http://www.grudusk.com

e-mail: gmina@grudusk.com

Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku, w godzinach 8°°-16°°
NIP: 5661861629

REGON: 130378108

Il. Tryb udzielania zamdwienia.

1.Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego.

2. Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego — art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

111. Opis przedmiotu zamowienia.
1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drég gminnych i powiatowych:

1/ Droga Nr 120516 W Pszczotki Gorne — Zebry o dfugosci 1932,40 mb

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- droga gminna,

- klasa techniczna — L,

- predkosc¢ projektowana V, — 40 km/h,

- kategoria ruchu — KR-1,

- szeroko$¢ pasa drogowego - 68 m

- szeroko$¢ pasa ruchu — 4 m z poszerzeniem do 6 m w okolicy skrzyzowania z drogg
wojewodzka,

- obcigzenie nawierzchni — 100 kN,

- spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny — 2 %,

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubosci 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego z zastosowaniem Silmentu o
grubosci 15 cm. Na dtugosci ok. 32 m, przy skrzyzowaniu z drogg wojewddzka
zastosowano poszerzenie jezdni do 6 m oraz warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC
22W 35/50 o grubosci 8 cm,

- zjazdy: podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego z zastosowaniem
Silmentu o grubosci 15 cm,, nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm,

- pobocza: z pospotki o szerokosci 1 m i spadkiem 7 %.

2/ Droga gminna Nr 120517 W Pszczotki Gorne — Przywilcz o dfugosci 1956,15 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna — L,

- predkos$¢ projektowana — 40 km/h,

- obcigzenie — KR1,

- szeroko$¢ pasa drogowego — 6 m,



- szeroko$¢ jezdni — 4 m,

- szeroko$¢ pobocza — 2x1,0 m,

Konstrukcja drogi:

- dolna podbudowa z kruszywa naturalnego grubosci 15 cm,

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,

- pobocze: z kruszywa naturalnego grubosci 8 cm,

- odwodnienie: poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych rowdéw po obu
stronach, wymagajgcych oczyszczenia lub odtworzenia,

- zjazdy: pod kazdym zjazdem zaprojektowano przepusty @ 400 mm,
Nie przewiduje sie kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami.

3/ Droga gminna Nr 120509 W Kotaki Wielkie — Kosmowo o dtugosci 1408,38 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi — L,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- kategoria ruchu — KR-1,

- szerokos¢ korony drogi — 5,5 m,

- szeroko$¢ pasa ruchu — 4 m,

- spadek poprzeczny daszkowy — 2 %,

Konstrukcja drogi:

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego o grubosSci 15 cm na poszerzeniach,
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm Kl. I lub Il stabilizowanego
mechanicznie, o grubosci 15+20 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg PN — grubos¢ 4 cm,

- pobocza: szeroko$¢ 0,75 m po obu stronach z kruszywa naturalnego, przy
zachowaniu spadku 4 %,

- odwodnienie: odtworzenie istniejacych rowdéw na catej dtugosci w obrebie
projektowanych robot,

- urzgdzenia obce: sie¢ wodociggowa i telefoniczna,

- zjazdy bramowe do granicy pasa drogowego wg powyzszej technologii.

4/ Droga gminna Nr 120519 W Przywilcz — Kuskowo o dtugosci 1669 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi — L,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu — KR-1,

- szeroko$¢ korony drogi — 5+6 m,

- szeroko$¢ nawierzchni drogi — 4 m,

- spadek poprzeczny dwustronny — 2 %,

Konstrukcja drogi:

- na istniejgcej nawierzchni z kruszywa naturalnego na odcinku od km 0+810 do km
1+891

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-EN-13108-1 — grubo$¢ 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-EN-13108-1 — grubo$¢ 4 cm



- na odcinku od km 1+891 do km 2+182 dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa
naturalnego grubosci 24 cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg PN-EN-13108-1 grubosci 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg PN-EN-13108-1 grubosci 4 cm

- pobocza drogi szer. Od 0,75 m=1 m z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

- odwodnienie drogi istniejgce, rowy w dobrym stanie i nie wymagajg pogtebiania,
- urzadzenia obce: w obrebie projektowanych robot wystepuje sie¢ wodociggowa,
telekomunikacyjna oraz sie¢ elektryczna.

5/ Droga gminna Nr 120518 Przywilcz — Zembrzus o dfugosci 858 mb

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi — L,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu — KR-1,

- szeroko$¢ korony drogi — 6 m,

- szeroko$¢ nawierzchni drogi — 4 m,

- spadek poprzeczny dwustronny — 2 %,

Konstrukcja drogi:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (np.
silment CQ-25) na miejscu z zastosowaniem gruntomieszarek lub recyklerow grubosci
15 cm i szerokosci 4,20 m, o wytrzymatosci 1,5+2,5 MPa,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-EN-13108-1 — grubo$¢ 5 cm i
szerokosci 4 m,

- pobocze z kruszywa naturalnego na szerokosci 0,75+1 m kazde, stabilizowane
mechanicznie,

- Zjazdy: stan dobry,

- urzadzenia obce: nie wystepuja.

6/ Droga gminna Nr 120505 W Kotaki Wielkie — RabieZ Gruaduski o dtugosci 1935,73 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi — L,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- kategoria ruchu — KR-1,

- szeroko$¢ korony drogi — 5,50 m,

- szeroko$¢ nawierzchni drogi — 4 m,

- spadek poprzeczny daszkowy — 2 %,

Konstrukcja drogi:

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm na poszerzeniach
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Kl. I lub Il stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15+20 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg PN — grubosS¢ 4 cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg PN — grubo$¢ 4 cm,

- zjazdy bramowe do granicy pasa drogowego wg powyzszej technologii

- pobocza drogi: szerokosS¢ 0,75 m po kazdej stronie na catej dtugosci z kruszywa
naturalnego, przy zachowaniu spadku 4 %,

- odwodnienie drogi: odtworzy¢ istniejgce rowy na catej diugosci



7/ Droga powiatowa Nr 1201 W Grudusk — Kotaki Wielkie o dfugosci 2690,61 mb
Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi — Z

- szybko$¢ projektowa — 50 km/h,

- kategoria ruchu — KR-1,

- szeroko$¢ korony drogi — 6 m,

- szeroko$¢ nawierzchni — 4,5 m w przekroju drogowym,

- spadek poprzeczny daszkowy — 2 %,

Konstrukcja drogi:

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego grubosci 15 cm na poszerzeniach,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, klasa I lub 11, stabilizowanego
mechanicznie, grubo$¢ 15+20 cm na poszerzeniach,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg PN, grubo$¢ 4 cm na poszerzeniach,

- warstwa wyréwnawcza na catej dtugosci, grubosci 2 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg PN, grubo$¢ 4 cm na catej dtugosci,

- zjazdy bramowe do granicy pasa drogowego,

- pobocza drogi: 2x0,75 m na catej dtugosci drogi,

- odwodnienie drogi — odtworzenie rowéw na catej dtugosci,

- urzadzenia obce: w obrebie projektowanych robdt wystepuje sie¢ wodociggowa i
telekomunikacyjna oraz sie¢ elektryczna,

Budowa chodnika:

- dtugos¢ chodnika z wjazdami — 450 m

- powierzchnia chodnika — 675 m?,

Konstrukcja chodnika:

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego grubos$ci 8 cm,

- nawierzchnia z kostki betonowej, grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
grubosci 7 cm,

- obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej,

- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.

Po wykonaniu robot ziemnych oraz wyréwnaniu i nadaniu nawierzchni gruntowej
poboczy odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych zgodnie z opracowang
niweletg podtuzng drogi, nalezy utozy¢ warstwe odsgczajgca grubosci 15-20 cm na
catym odcinku drogowym w miejscach poszerzen w celu prawidtowego odwodnienia
korony drogi, nastepnie warstwg ttucznia grubosci Srednio 15 cm wykona¢ podbudowe
drogi powiatowej na poszerzeniach. Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe
wyréwnawczg z asfaltobetonu grubosci $rednio 2 cm, nastepnie wigzacg z betonu
asfaltowego grubosci 4 cm réwniez na szerokoSci poszerzen a na catej szerokosci
projektowanej drogi powiatowej warstwe Scieralng grubosci 3 cm z betonu asfaltowego
wg. PN. Wszystkie warstwy oddziela¢ emulsjg asfaltowg samorospadowa.

8/ Droga powiatowa Nr 2319 W w Przywilczu o dfugosci 513 m
Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi — L,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu — KR-1,

- przekrdj pétuliczny, o jezdni dwuspadowej, szerokosSci 6 m,
Konstrukcja nowej jezdni na poszerzeniach:



- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-EN-13108-1, grubosci 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-EN-14108-1, grubosci 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm,

Konstrukcja istniejgcej jezdni poszerzanej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o PN jw., grubosci 4 cm,

- warstwa wyréwnawcza wzmachiajgca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN jw., grubosci
4 cm,

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa, brukowa, szara, grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego, frakcja 0/31 mm, grubosci 10 cm,

- krawezniki betonowe 15x30 cm, podsypce cementowo-piaskowej, mocowany na tawie
betonowej z betonu B-15,

- obrzeze od strony pasa niezabudowanego betonowe 30x8 cm, ustawiony na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 5 cm,

- wjazdy: z kostki betonowej typu Pol-bruk grubosci 8 cm, na podsypce piaskowej
grubosci do 3 cm, utoZonej na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
cementem grubosci 15 cm,

Odwodnienie:

- w celu odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni drogi powiatowej zostanie uzyty
istniejgcy uktad odwadniajgcy w postaci kolektora i wpustéw deszczowych. W zwigzku z
poszerzeniem jezdni przebudowane zostang 10 wpustow deszczowych, ktére zostang
dosuniete do projektowanego kraweznika po lewej stronie i poza krawedz
projektowanej jezdni, po stronie prawej. Przebudowa polega na rozebraniu istniejgcych
wpustéw i wykonaniu nowych w nowym miejscu oraz potgczenie ich z istniejgcymi
studniami rewizyjnymi na istniejgcym kolektorze.

9/ Droga gminna Nr 320222 W Zebry — Kosmowo dfugosci 3028,7 mb
Podstawowe parametry techniczne:

- klasa techniczna - L,

- kategoria ruchu — KR-1,

- szybko$¢ projektowa — 40 km/h,

- szeroko$¢ korony drogi — 5,5 m,

- szeroko$¢ nawierzchni — 4 m,

- przekr6j poprzeczny daszkowy — 2 %,

Konstrukcja jezdni:

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego wg PN — gruboS¢ 2 cm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg PN — grubo$¢ 4 cm,

- zjazdy: do granicy pasa drogowego wg powyzszej technologii z podbudowg z ttucznia
kamiennego, grubosci 24 cm

- pobocze 2x0,75 m z kruszywa famanego, grubosci 10 cm,

- odwodnienie: istniejgce rowy przydrozne,

- istniejgce uzbrojenie nadziemne i podziemne — nie kolidujg.

10/ Droga gminna Nr 320231 W Chrostowo Wielkie - Wyderka dfugosci 2338 mb
Podstawowe parametry techniczne:



- klasa techniczna - L,

- szybkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu — KR-1,

- szeroko$¢ korony drogi — 5,50 m,

- szeroko$¢ nawierzchni — 3,50 m,

- przekrdj poprzeczny — spadek daszkowy — 2 %,

Konstrukcja drogi:

- warstwa odsgczajgca z pisku grubosci 15 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego, grubosci 24 cm,

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg PN — grubo$¢ 4 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — gruboS¢ 4 cm,

- zjazdy: do granicy pasa drogowego wg powyzszej technologii z podbudowg z ttucznia
kamiennego, grubosci 24 cm,

- odwodnienie: do istniejgcych rowéw przydroznych, ktére nalezy oczysci¢ celem
zapewnienia ich droznosci,

- istniejgce uzbrojenie nadziemne i podziemne,

- sie¢ elektryczna napowietrzna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ telekomunikacyjna podziemna.

11/ Droga gminna Nr 320232 Chrostowo Wielkie — Kuskowo o dfugosci 2345 mb
Podstawowe parametry techniczne:

- droga klasy — L,

- szybko$¢ projektowa — 40 km/h,

- szerokos¢ korony drogi — 5,50 m,

- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50 m,

- spadek poprzeczny daszkowy — 2 %o,

- kategoria ruchu — KR-1.

Konstrukcja jezdni:

- wzmochnienie istniejgcej nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 8 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg PN — grubos¢ 4 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg PN — grubosS¢ 4 cm,

- pobocze drogi: szerokoS¢ poboczy — 2x1,25 m, utwardzone ttuczniem kamiennym
grubosci 8 cm,

- zjazdy: do granicy pasa drogowego z podbudowg z ttucznia kamiennego, grubosci 24
cm,

- odwodnienie: do istniejgcych rowéw odwadniajgcych, ktére nalezy oczyscic,

- obiekty obce w pasie drogowym: napowietrzna linia elektryczna, sie¢ wodociggowo-
kanalizacyjna

- podziemna siec¢ telekomunikacyjna.

12/ Droga gminna Nr 320228 W Czernice Borowe — Zembrzus Wielki o dfugosci
3339,29 mb

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa techniczna - L,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu — KR-1,



- szeroko$¢ korony drogi — 5,50 m,

- szeroko$¢ pasa ruchu — 4 m,

- spadek poprzeczny nawierzchni, daszkowy — 2 %,

Konstrukcja jezdni:

- od km 2+390 do km 3+362,9

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm na poszerzeniach,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubosci 24 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg PN, grubos¢ 4 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg PN, grubo$¢ 4 cm,

- od km 0+22,9 do km 2+390,

- oczyszczenie i uzupetnienie ubytkow mieszankg mineralno-bitumiczna,

- skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa,

- utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN — grubos¢ 4 cm,

- zjazdy: zjazdy bramowe do granicy pasa drogowego, tak jak przy konstrukcji jezdni,
- pobocza: przyjeto na catej dtugosci drogi szeroko$¢ poboczy 0,75 m z materiatow
zageszczajgcych,

- odwodnienie: odtworzy¢ rowy odwadniajgce na catej dtugosci, w miejscowosci
Czernice Borowe zaprojektowac dodatkowo kratke Sciekowg, ktérg nalezy podigczy¢ do
istniejgcego systemu odwadniajgcego,

- w pasie drogowym istniejg: podziemna linia telefoniczna, sie¢ wodociggowa oraz
napowietrzna linia energetyczna,

- w miejscowosci Czernice Borowe projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni
chodnika o pw. 286 m?.

13/ Drogi: gminna Nr 320221 W Kosmowo — Kofaki Wielkie, Nr 320220 W Kadzielnia —
Pawtowek, Nr 320217 W Pawftowo — Kosmowo oraz droga powiatowa Nr 3235 W Kosity
— Czernice Borowe, o fgcznej dfugosci 6535,7 mb

Podstawowe parametry techniczne:

Droga powiatowa Nr 3235 W

- klasa techniczna - Z,

- szybkos$¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchy — KR-1,

- istniejgca nawierzchnia — asfalt.

Projekt zaktada budowe chodnika od km 0+303 do km 0+903, szerokosSci 2 m, z kostki
brukowej grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm, przy
podbudowie z kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm. Zjazdy do posesji na odcinkach
chodnika nalezy wykonac z kostki betonowej kolorowej grubosci 8 cm. Pod wjazdami i
chodnikiem projektuje sie kanalizacje deszczowg, z podtgczeniem do istniejgcego
uktadu odwadniajgcego. Podbudowa pod wjazdami z kruszywa famanego 0/31,5 mm
grubosci 24 cm.

Drogi gminne. Kadzielnia — Pawtowek i Kosmowo — Kofaki Wielkie

- klasa techniczna — L,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu — KR-1,

- szeroko$¢ pasa ruchu — drogi jednospadowe,

- pobocza: 2x0,75 m z kruszywa naturalnego 3,5+4 cm,



- odwodnienie drég: poprzez spadki poprzeczne do istniejgcych rowdw przydroznych,
ktore nalezy oczyscic,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
10 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg PN, grubos¢ 4 cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg PN, grubos¢ 4 cm.

14/ Droga gminna 320216 W Kosmowo — Rzegnowo o dfugosci 1138 mb

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi — L,

- kategoria ruchu — KR-1,

- szybko$¢ projektowa — 40 km/h,

- szeroko$¢ korony drogi — 5 m,

- szeroko$¢ nawierzchni — 3,50 m,

- przekr6j poprzeczny daszkowy — 2 %,

Konstrukcja drogi:

- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego grubosci 24 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg PN, grubos¢ 4 cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg PN, grubo$¢ 4 cm,

- zjazdy: do granicy pasa drogowego wg technologii jw. Z podbudowg z ttucznia
kamiennego, grubos¢ 24 cm,

- pobocze: 2x0,75 m,

- odwodnienie: do istniejgcych rowdw przydroznych, ktére wymagajg oczyszczenia,

- obiekty obce: napowietrzna linia elektryczna, podziemna linia telefoniczna, sie¢
wodno-kanalizacyjna.

Szczegofowa Specyfikacfa Techniczna oraz dokumentacja projektowa bedzie
udostepniona do wglgadu w siedzibie Zamawiajgcego

2. Zaleca sie, aby Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko obejrzat miejsce
robdt oraz zgromadzit wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowego
przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robot. Prace
objete przedmiotem zamodwienia muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacjg projektowg.

3. Do urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktérych sg wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie mozna stosowac urzgdzenia réwnowazne. Kazdy
Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania innego réwnowaznego produktu.
Urzadzenia rbwnowazne powinny posiada¢ wszystkie wymienione w opisie przedmiotu
zamoOwienia cechy, tj. Wykonawcy zaproponujg przedmiot zamowienia o takich
samych parametrach lub zblizonych do tych, jakie zostaty okreSlone w specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia. Jezeli Zamawiajgcy bedzie miat watpliwosci czy
zaproponowane przez WykonawcOw rozwigzanie jest rownowazne bedg oni musieli
udowodni¢ réwnowaznos$¢ oferowanych produktéw przedktadajgc np. okre$lone
Swiadectwa jakoSci.



4. Brak wskazania w zatgczniku nr 5 propozycji zastosowania urzadzen réwnowaznych
oznaczaC bedzie deklaracje Wykonawcy, Zze przedmiot zamoOwienia zostanie
wykonany przy zastosowaniu urzadzen i materiatdw przyjetych w projekcie
budowlanym.

5. Rodzaj zaméwienia — roboty budowlane

6. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.10.00 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.33.24.52 - 5 Roboty odwadniajgce

45.23.33.20 - 8 Fundamentowanie drég

45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45.23.32.90 - 8 Instalowanie znakéw drogowych

45.23.32.22 - 1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45.23.20.00 - 2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45.40.00.00 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czeSci zamoéwienia, zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie te czesci
zamowienia, ktére im powierzy.

1V. Oferty cze$ciowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

V. Zamowienia uzupetniajace.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamoéwien uzupetniajgcych o ktérych
mowa w art. 67 ustawy.

V1. Oferty wariantowe.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamoéwienia

Termin wykonania : data zakonczenia — 30.06.2013 r.

VIII. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny speknienia tych warunkow.

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:



1) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

Opis sposobu dokonania oceny spetnienia tego warunku:

Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca ztozy o$wiadczenie o spetnieniu
warunkéw udziatu w postepowaniu.

Ocena spetnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formutg spetnia—nie spetnia, w
oparciu o informacje zawarte w oSwiadczeniu.

2) posiadajg wiedze i doSwiadczenie do wykonania zamdwienia,

Opis sposobu dokonania oceny spefnienia tego warunku:

Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, co najmniej trzy zadania zwigzane z przebudowg drdg, o warto$ci nie
mniej niz 4,5 min zt brutto kazda (zatgcznik Nr 8)

Ocena spetnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formutg spetnia — nie
spetnia, w oparciu o informacje zawarte w wykazie robét oraz dokumentach
potwierdzajgcych wykonanie rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowe
ukonczenie.

3) dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym

Opis sposobu dokonania oceny spetnienia tego warunku:

Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje jednostkami
sprzetu i Srodkami transportu wymienionymi w ponizszej tabeli:

Wyszczegolnienie (parametry) Min. liczba jednostek

Wytwornia mas bitumicznych o wydajnosci nie mniejszej niz 100 t/h,
wyposazong w komputerowe sterowanie procesem technologicznym z
automatycznym systemem dozowania sktadnikéw, potozona w takiej
odlegtosci od placu budowy, by czas transportu mieszanki bitumicznej 1
od momentu zatadunku w wytworni do roztadunku na budowie nie
przekroczyt 2 godzin (nalezy wskazac lokalizacje wytwérni)

Uktadarka mas bitumicznych wyposazona w system automatycznej 1
niwelacji uktadanej masy

Zestaw sprzetu do zageszczania mas bitumicznych

Zestaw sprzetu do zageszczania robét ziemnych i podbudéw

Samojezdna koparko-fadowarka

N I

Réwniarka o mocy co najmniej 100 KW

Ocena spetnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formutg spetnia — nie
spetnia, w oparciu o informacje zawarte w zalgczonym wykazie sprzetu (zatgcznik Nr 9).

4) dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

Opis sposobu dokonania oceny spetnienia teqo warunku:

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcymi osobami posiadajgcymi doSwiadczenie i
kwalifikacje:




- kierownik budowy branzy drogowej posiadajgcy uprawnienia budowlane o specjalnosci
drogowej.

Ocena spetnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formutg spetnia — nie
spetnia, w oparciu o informacje zawarte w zatgczonym wykazie (zatgcznik Nr 10).

5) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamoOwienia.

Opis sposobu dokonania oceny spefnienia tego warunku:

Wykonawca musi wykazac:

- Srednioroczne przychody netto ze sprzedazy za ostatnie 3 lata (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — za ten okres) w wysokosci nie mniejszej niz

15 min zt,

- dysponowanie wtasnymi Srodkami finansowymi lub zdolnoscig kredytowg w wysokosci
nie mniejszej niz 2,5 min zt,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 5 min zt. Wykonawca, ktérego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedtozy
polise lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote
nie nizszg niz 5 min zt.

Ocena spetnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formutg spetnia — nie
spetnia, w oparciu o zatgczone informacje .

2. W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunek
udziatu w postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy.

3. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
kazdy z warunkow okreSlonych w pkt 1 winien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspalnie.

Warunek okreslony w pkt 2 powinien spetnia¢ kazdy z Wykonawcow samodzielnie.

4. Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg ,,spetnia —
nie spetnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oSwiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiajgcego i podanych w SIWZ) dotgczonych do oferty.

Nie spetnienie chociazby jednego z w/w warunkow skutkowac bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie
za odrzucong.

5. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

1) Wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zamdéwienia lub  wykonujgc
je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére
uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;



2) Wykonawcéw, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos¢
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego;

3) Wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkdw gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom
0s6b wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzySci majgtkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktérych wspélnika prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0s6b wykonujgcych prace zarobkowaq, przestepstwo przeciwko
$rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

6) spofki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzgdu prawomocnie skazano

za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom 0s6b wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Ilub przestepstwo
udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spoétki komandytowo-akcyjne, ktérych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko
prawom 0s6b wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktorych urzedujgcego cztonka organu zarzgdzajgcego prawomochie
skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb wykonujgcych prace zarobkowag,
przestepstwo przeciwko S$rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo



udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zaméwienia
na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary.

6. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie réwniez Wykonawcéw, ktorzy:
1) wykonywali bezposrednio czynno$ci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwali sie w celu sporzgdzenia oferty osobami uczestniczacymi
w dokonywaniu tych czynnosci, chyba Ze udziat tych Wykonawcoéw w postepowaniu
nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawcow, ktorym
udziela sie zamoOwienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i
2 ustawy;

2) nie wniesli wadium do uptywu terminu sktadania ofert, na przedtuzony okres
zwigzania ofertg lub w terminie, o ktébrym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie
zgodzili sie na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg — jezeli wadium byto wymagane;
3) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub mogace mie¢ wptyw na wynik
prowadzonego postepowania;

4) nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

7. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowigzany wykaza¢ odpowiednio, nie pdzniej niz na dzien sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub sktadania ofert,
spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1i 2
ustawy.

8. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego fgczgcych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegolnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasob6w na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia.

IX. Informacja o o$wiadczeniach lub dokumentach, jakie majq dostarczyé¢
wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy.

1. W zakresie wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc:

1) oSwiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu (wzér
o$wiadczenie stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ),



2) wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i do$wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem
dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (zatgcznik Nr 8).

Wykonawca powotujgc sie przy wykazywaniu spetnienia  warunkéw
udziatu w postepowaniu na zdolno$¢ finansowg innych podmiotéw, przedktada
informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, dotyczaca
podmiotu, z ktérego zdolnosci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzajgcg wysoko$¢ posiadanych przez ten podmiot $rodkéw finansowych
lub jego zdolno$¢ kredytowg, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo skfadania ofert.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, nalezy przediozyc:

1) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzér o$wiadczenia stanowi zatgcznik
nr 3 do SIW2),

2) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo skfadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych oSwiadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skfadania ofert,

4) aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji wiasciwego organu
- wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania
ofert.



Wykonawca powotujgc sie przy wykazywaniu spetnienia  warunkéw
udziatu w postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, ktére bedg braty udziat w
realizacji cze$ci zamowienia, przedktada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcow, okreSlonym w pkt 1X.2

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedktada:

1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtoSci - wystawiony
nie wczeSniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskow
0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert

4. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia (np. w
konsorcjum).

W takim przypadku ich oferta musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajgcego, kazdy
z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia oddzielnie musi
udokumentowac, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

2) Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie zobowigzani sg ustanowi¢ petnomocnika
(lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia
lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo musi wynika¢ z umowy lub
innej czynnos$ci prawnej, mie¢ forme pisemng; fakt ustanowienia petnomocnika musi
wynikaC z zatgczonych do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona
bedzie z Petnomocnikiem.

Uwaga: tre$¢ petnomocnictwa powinna doktadnie okresla¢ zakres umocowania.
Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo do
poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentéw.

3) zapisy SIWZ dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o wykonanie zamowienia.

4) sktadajgc oferte wspodlnie (art. 23 ustawy Prawo zamowien publicznych) przez
dwach lub wiecej Wykonawcow nalezy zwrdci¢ uwage w szczegdlnosSci na nastepujgce
wymagania:

a) nastepujgce dokumenty i oSwiadczenia:

- o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.



24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskbw o0 dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia albo skfadania ofert, a w stosunku do oséb
fizycznych oSwiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skfadania
ofert,

- aktualne zasSwiadczenie wifaSciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne,
lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catoSci wykonania
decyzji whasciwego organu - wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert, sktada kazdy z cztonkéw konsorcjum w imieniu
wiasnym, pozostate dokumenty sktadane sg wspolnie.

5. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajgcego,
moze przedstawi¢ inny dokument, ktory w wystarczajgcy sposob potwierdza
spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku.

6. Dokumenty powinny by¢ sktadane w oryginale lub kopii poSwiadczonej za
zgodnoS¢ z oryginatem przez wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodnoSc¢ z oryginatem".

7. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia
oraz w przypadku podmiotow, o ktorych mowa w art. 26 ust 2b ustawy, kopie
dokumentow dotyczgcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow sg
poSwiadczane za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

8. Nie zostang ujawnione informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca,
nie pdzniej nizw terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg by¢ one
udostepniane.

Wykonawca nie moze zastrzec nastepujgcych informacji zawartych w ofercie: nazwy
oraz adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i
warunkow ptatnosci.



X. Sposéb porozumiewania sie zamawiajgcego z Wykonawcq.

1. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i
Wykonawcy przekazujg  pisemnie.  Zamawiajgcy dopuszcza ~ porozumiewanie
sie  faksem (nr 23 6715012). Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg
korespondencje za pomocg faksu — kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwiocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zamawiajgcy ~ moze zmodyfikowac treS€ SIWZ oraz przesungC w miare
potrzeby ostateczny termin sktadania ofert, o czym zawiadomi pisemnie wszystkich
Wykonawcow. Dokonane w ten sposob uzupetnienie stanie sie czesScig SIWZ,
zostanie przekazane wszystkim wykonawcom i bedzie dla nich wigzgce.

3. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢
wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia wptynat do zamawiajgcego nie pézniej niz do konca dnia, w
ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

4. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktdrym mowa w punkcie 3, lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢
whiosek bez rozpoznania.

5. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania
whniosku, o ktérym mowa w punkcie 3.

6. TreS¢ zapytan i wyjasnienia otrzymajg wszyscy Wykonawcy, ktérzy otrzymali SIWZ
bez ujawniania Zrodta zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow.

X1. Osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z
Wykonawcami.

Osobami upowaznionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg:
1/ W zakresie drog potoZonych na terenie Gminy Grudusk

Jacek Oglecki — tel. (23)6715012

Andrzej Czarniewicz — tel. (23)6715073

2/ W zakresie drog potoZonych na terenie Gminy Czernice Borowe
Zdzistaw Kociecki — tel (23)6746215



X11. Wymagania dotyczgce wadium.

1. Wykonawca przystepujacy do przetargu zobowigzany jest wnies¢ wadium
przetargowe w wysokos$ci 100.000 zt., (stownie: sto tysiecy zt) przed uptywem terminu
sktadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.
b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek
bankowy Urzedu Gminy Grudusk w Banku Spoétdzielczym w Grudusku, nr konta:
07822000040000016920000001.

W tytule wptaty nalezy doktadnie okresli¢ jakiego przetargu przelew dotyczy.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienie€znego przyjmuje sie termin
uznania rachunku Zamawiajgcego.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz - oryginat
dokumentu potwierdzajgcego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem
terminu skfadania ofert w siedzibie Zamawiajgcego: Urzad Gminy Grudusk
ul.Ciechanowska 54, | pietro, pokéj Nr 4, lub dotgczy¢ do oferty.

6. Z treSci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac jaki jest sposéb
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w
spos6b umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynikac
bezwarunkowe, na kazde pisemne Zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie
zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
wadium w okolicznosciach okreSlonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

7. Wadium musi obejmowac okres zwigzania ofertg tj. 30 dni.
8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 4a ustawy.



9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia
zadano.

10. Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

11. Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrécono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego.

12. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

13. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyt dokumentéw
lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocnictw, chyba ze
udowaodni, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego
oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okres$lonych w ofercie;

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — /o ile
bylo wymagane/;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

XI111. Termin zwigzania ofertg
1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium (jezeli byto wymagane) albo, jezeli nie jest to



mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza - — jezeli
wadium byto wymagane.

5. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium - — jezeli wadium byto wymagane.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. ZawartoSc¢ oferty

Oferta powinna zawierac:

1) formularz oferty z wykorzystaniem zatgczonego wzoru,

2) dokumenty wymienione w rozdziale VIII i IX niniejszej specyfikaciji,

3/ kosztorysy ofertowe,

4/ parafowany projekt umowy — kazda strona

5/ Wykaz urzadzen réwnowaznych (jezeli wystepuja).

6/ Wykaz czeSci zamowienia, ktérych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy
(jezeli wystepujq).

W przypadku podpisywania oferty lub po$wiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentéw przez osob(e)y ktorym udzielono petnomocnictwa, nalezy do
oferty dofgczy¢ stosowne petnomocnictwo. Petnomocnictwo powinno byc
przedstawione w formie oryginatu lub kopi poswiadczonej za zgodno$¢  z
oryginatem przez udzielajgcego petnomocnictwa lub notariusza.

Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

2. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz ztozona w jednym egzemplarzu.

3. Oferta i oSwiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow w
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsiebiorcéw
albo w ewidencji dziatalnoSci gospodarczej lub Petnomocnika,

2) w przypadku sktadania wspoélnej oferty przez dwdch lub wiecej Wykonawcow
przez osobe/osoby posiadajgce Petnomocnictwo.

4. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze uczestnictwo w przetargu i podpisanie oferty
oraz oSwiadczen przekraczajg zakres zwyktych czynnosci spotki.

5. Formularz ofertowy i zatgczniki do oferty (oSwiadczenia i dokumenty) muszg by¢
wiasnorecznie podpisane przez upowaznionego(ych) przedstawicieli(a) Wykonawcy w
spos6b  umozliwiajgcy  zidentyfikowanie, jednoznaczne  ustalenia  imienia
i nazwiska, osoby podpisujgcej (np. wraz z imienng pieczgtkg osoby podpisujgcej) .



6. W przypadku sktadania dokumentéw w formie kopii, muszg one by¢
poswiadczone za zgodnoS¢ z oryginatem przez upowaznionego(ych) przedstawiciela(i)
Wykonawcy;

7. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno by¢ sporzgdzone w sposéb
umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczgtkg osoby
poswiadczajgcej kopie dokumentu za zgodnos$¢ z oryginatem);

8. W przypadku podpisywania oferty lub poSwiadczania za zgodnoS¢ z oryginatem
kopii dokumentéw przez osob(e)y, ktérym udzielono petnomocnictwa, nalezy do oferty
dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo. Petnomocnictwo powinno by¢ przedstawione w
formie oryginatu lub kopi posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
udzielajgcego petnomocnictwa lub notariusza.

9. Pozadane jest aby kazda zapisana strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta
ponumerowana kolejnymi numerami;

10. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalgcznikami byta zestawiona w
spos6b uniemozliwiajgcy jej samoistng dekompletacje (bez udziatu 0s6b trzecich);

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty (w tym zatgcznikach do oferty)
muszg by¢ parafowane (lub podpisane) wiasnorecznie przez osoby (€) upowazniong do
reprezentowania wykonawecy lub posiadajgcg petnomocnictwo. Parafa (podpis) winna
by¢ naniesiona w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng
pieczatkg osoby sporzadzajgcej parafke).

12. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oferty sktadane w postepowaniu o zaméwienie publiczne sg jawne i
podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia.

13. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie
poOzniej nizw terminie sktadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Stosowne zastrzezenie
Wykonawca winien ztozy¢ na formularzu ofertowym.

14. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa
byty przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
~tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementow oferty.



15. Zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw lub oS$wiadczen nie
stanowigcych tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw 0 nieuczciwej
konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

16. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

17. W przypadku gdy Wykonawcy wspolnie ubiegajg sie o udzielenie zamowienia :

1) ich oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcow wystepujgcych wspolnie,

2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedg wytgcznie z
petnomocnikiem (liderem),

3) wypetniajgc formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powotujgce sie na
~Wykonawce”; w miejscu ,,np. nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace
konsorcjum, a nie petnomocnika konsorcjum.

18. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie przez jednego
Wykonawce wiecej niz jednej oferty lub oferty zawierajgcej rozwigzania alternatywne,
spowoduje jej odrzucenie.

19. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietym nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie
zaadresowanej na adres Zamawiajgcego:

1) opakowanie nalezy zaadresowac jak nizej:

Urzad Gminy 06-460 Grudusk ul.Ciechanowska 54

Oferta w postepowaniu na zadanie: Przebudowa drég gminnych i powiatowych
usprawniajgcych komunikacje pomiedzy gming Grudusk, powiat ciechanowski i gming
Czernice Borowe, powiat przasnyski.

Nie otwieraC przed 16 stycznia 2012 r godz. 1015

2) Koperta powinna by¢ opatrzona takze nazwg i adresem Wykonawcy.

3) Oferte sktadang za posrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nalezy
przygotowac w sposob okreslony w ppkt. 13.1 i 13.2 oraz przestaé w zewnetrznym
opakowaniu zaadresowanym w nhastepujgcy sposob:

Urzad Gminy 06-460 Grudusk ul.Ciechanowska 54

Oferta w postepowaniu na zadanie: Przebudowa drég gminnych i powiatowych
usprawniajgcych komunikacje pomiedzy gming Grudusk, powiat ciechanowski i gming
Czernice Borowe, powiat przasnyski.

dostarczy¢ do pokoju nr 4, | pietro, do dnia 16 stycznia 2012 r, do godz. 10°°




20. Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty
jako zwykitej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce sktadania ofert w
terminie okre$lonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

21. Wykonawca na zyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty wraz z
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

22. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
ztozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem sktadania ofert.

23. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad
jak sktadana oferta tj. w zamknietej kopercie, odpowiednio oznakowanej z
dopiskiem ,,ZMIANA”.

24. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z
postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad
jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE".

XV. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktada¢ w Urzedzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54, | pietro, pokoéj
Nr 4, w terminie do dnia 16 stycznia 2012 r do godz. 1099,

2. Oferty ztozone po terminie podanym wyzej, zostang zwrécone Wykonawcy bez
otwierania.

3. Oferty nadestane pocztg bedg zakwalifikowane do postepowania przetargowego pod
warunkiem dostarczenia ich przez poczte do Urzedu Gminy Grudusk przed uptywem
terminu sktadania ofert.

5. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 16 stycznia 2012 r o godz. 10:L5 w pokoju Nr 9
w siedzibie Zamawiajgcego, tj. Urzedzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 (sala
konferencyjna, Il pietro).

6. Otwarcie ofert bedzie jawne. Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

7. Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian, zostang dotgczone do oferty.

8. Koperty oznakowane ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci i po
stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych
nie bedg otwierane.



9. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda, nazwy (firme) oraz adres Wykonawcow,
ktorych oferta bedzie otwierana, a takze informacje dotyczgce ceny oferty, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w
ofercie. W przypadku gdy Wykonawca nie byt obecny przy otwieraniu ofert,
Zamawiajacy przesle wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informacje z ses;ji
otwarcia ofert.

10. Za termin ziozenia oferty przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty
do Zamawiajgcego.

XVI1. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt konieczne informacje do przygotowania oferty
wraz z dokonaniem wizji lokalnej terenu przysztej budowy.

2. Cena oferty jest ceng ryczattows.

3. Cene oferty nalezy obliczy¢ w oparciu o dokumentacje projektowg, przedmiar
robét, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét oraz warunkami umowy.

4. Cena powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t jak réwniez nie ujete w tych opracowaniach,
a niezbedne do wykonania zadania, miedzy innymi: ubezpieczenie budowy, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy, (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy itp.), obstuge geodezyjng, inwentaryzacje geodezyjng
wszelkie optaty zwigzane z utrudnieniami  w ruchu, organizacjg objazdow,
wspotprace z Zamawiajgcym, oraz inne czynniki niezbedne do wykonania
przedmiotu zaméwienia.

5. Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie, z wyodrebnieniem
naleznego podatku VAT - jezeli wystepuje.

6. Wykonawca sporzadzi i zatgczy do oferty kosztorys ofertowy sporzadzony metodg
kalkulacji uproszczonej, ktéry bedzie miat jedynie znaczenie pomocnicze. Decydujgce
znaczenie bedzie miata zawsze cena ryczattowa podana w druku oferty.

7. Cena moze byc tylko jedna.

8. Cena oferty okres$lona przez wykonawce, zostanie ustalona na okres waznosci
umowy i nie bedzie podlegata zmianom.



XVII. Waluty w jakich bedg prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiajgacym a
Wykonawca.

Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odbywac sie bedg w ztotych
polskich.

XVII. Kryteria oceny ofert i wybor oferty najkorzystniejszej.

1. Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na
podstawie analizy dokumentéw ztozonych w ofertach.

2. Cztonkowie Komisji Przetargowej ocenig poszczegélne oferty kierujgc sie kryterium :
najnizsza cena - 100 %

3. Oferta najtansza spos$rod ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktéw. Pozostate
proporcjonalnie mniej, wedtug formuty:

cena najnizsza
punktacja badanej oferty = -----------------mmn- x 100
cena badanej oferty

4. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza (najtansza) w oparciu o podane kryterium.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

6. Oferty bedg sprawdzone czy nie zawierajg oczywistych omytek pisarskich oraz
omytek rachunkowych w obliczeniu ceny. W przypadku ich wystgpienia Zamawiajgcy
poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omytki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona.

7. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mégt dokonac wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie,
wezwie on Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w okre$lonym
przez niego terminie ofert dodatkowych.

8. Wykonawcy skfadajacy oferty dodatkowe nie mogg zaoferowal cen
wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

9. Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawg;

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;



3) jej ztoienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

5) zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia;

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie omyki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

10. O wyborze oferty zamawiajgcy zawiadamia niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy
ubiegali sie o0 udzielenie zamoOwienia, podajgc nazwe (firme) i adres Wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz jej cene.

XIX. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy jednoczesnie
zawiadomi Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme), albo imie i
nazwisko, siedzibe albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia,
podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okreSlonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze by¢ zawarta.

2. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy /jezeli byto wymagane/, Zamawiajgcy moze wybrac
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust 1 ustawy.

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 23 ust. 1
ustawy, Zamawiajgcy zazgda przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego umowy regulujgcej wspoétprace tych Wykonawcow.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



XX. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiajgcy wymaga
whniesienia przez Wykonawce, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana bedzie musiat wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ w formach
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

5. Oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany bedzie
wnies$¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:

Bank Spétdzielczy w Grudusku Nr konta: 07822000040000016920000001.

z podaniem tytutu: ,,zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy, nr sprawy -
PN-14/20/2011".

7. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, za zgodg Wykonawcy, kwota
wadium moze zostac zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiajgcy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Kwote stanowigcg 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.

10. Kwota, o ktérej mowa w pkt. 9 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

11. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w
pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli w dacie uptywu terminu zwrotu Wykonawca bedzie w trakcie
usuwania wad. W tym przypadku zwrot nastgpi w nastepnym dniu po zakonczeniu i
odbiorze usunietych wad.



XX1. Postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tre$ci umowy.

Umowa zostanie zawarta na warunkach okreSlonych w projekcie umowy
zatgczonym do SIWZ - zatgcznik nr 4. W sporzadzonej ofercie Wykonawca musi
uwzgledni¢ zapisy projektu umowy.

XXI1. Srodki ochrony prawnej przystugujace wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia.

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdéwienia oraz poniost lub moze
ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw ZamoOwienia przystugujg roéwniez organizacjom wpisanym na
liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

4. Jezeli warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec
czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamdéwienia z wolnej reki lub zapytania o
cene;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
3) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

4) odrzucenia oferty odwotujgcego.

5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosSci
Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawierac zwiezte
przedstawienie zarzutéw, okreSla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne
i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z
treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie
jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg jednego ze
sposobdow okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy.



8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére
nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

9. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza
czynno$¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow w
sposOb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktorych mowa w pkt 9, nie przystuguje odwotanie, z
zastrzezeniem art.180 ust. 2 ustawy.

11. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w
sposOb okreslony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w
inny sposaob.

12. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a jezeli postepowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamoéwienia
jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.

13. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreSlone w pkt 11 i 12 wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

14. Pozostate informacje dotyczace Srodkéw ochrony prawnej znajdujg sie w Dziale VI
Prawa zamdwien publicznych “Srodki ochrony prawnej”.

XXI111. Postanowienia koncowe

1. Oferty, opinie bieglych, osSwiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne
dokumenty i informacje sktadane przez Zamawiajgcego i Wykonawcoéw oraz umowa w
sprawie zamowienia publicznego stanowig zatgczniki do protokotu postepowania.

2. Protokét wraz z zatgcznikami jest jawny. Zatgczniki do protokotu udostepnia sie po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym ze
oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia.



3. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w
terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane.

4. Ujawnianie tresci protokotu wraz zatgcznikami odbywac sie bedzie wg
nastepujgcych zasad:

1) Zamawiajgcy udostepnia wskazane dokumenty po ztozeniu pisemnego wniosku,
2) Zamawiajgcy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostepnianych dokumentow i
informacji,

3) Zamawiajgcy wyznaczy cztonka komisji, w ktérego obecnosci dokonana zostanie
czynno$¢ przegladania,

4) Zamawiajgcy umozliwi kopiowanie udostepnianych dokumentow i informacji
odptatnie,

5) udostepnienie moze mie€ miejsce wytgcznie w siedzibie Zamawiajgcego oraz w
czasie godzin jego pracy - urzedowania.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeks Cywilny.



Zatgczniki do SIWZ :

1/ Druk oferty (formularz oferty),

2/ Druk oSwiadczenia o spetnieniu warunkow,

3/ Druk o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

4/ Projekt umowy,

5/ Wykaz urzgdzen réwnowaznych,

6/ Przedmiary robét

7/ Kosztorysy ofertowe

8/ Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania wiedzy i
doswiadczenia

9/ Wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych dostepnych
wykonawcy robét budowlanych w celu realizacji zaméwienia wraz z informacjg o
podstawie dysponowania tymi zasobami,

10/ Wykaz oséb ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami .

11/ Wykaz czesci zamdwienia, ktérych Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom.



Zatgcznik Nr 1
OFERTA
(formularz oferty)

GMINA GRUDUSK
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

Odpowiadajgc na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: ,Przebudowa
drog gminnych i powiatowych usprawniajgcych komunikacje pomiedzy
gmina Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat
przasnyski”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia za cene ryczattowa:

cena ofertowa netto ...............coeeeviiiiiieen e, zt.
podatek VAT ....... 00 - i, zt.
cena ofertowa brutto ...............c....oocoeeei zt. stownie zfotych: ...................

zgodnie z zatgczonym kosztorysem ofertowym.

1. Cena zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce z
projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
jak réwniez nie ujete w projekcie budowlano-wykonawczym czy specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t, a niezbedne do wykonania zadania, miedzy innymi:
ubezpieczenie budowy, roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie
placu  budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), obstuge geodezyjng, inwentaryzacje



geodezyjng, wszelkie optaty zwigzane z utrudnieniami w ruchu, organizacjg objazdoéw,
wspoétprace z Zamawiajgcym, oraz inne czynniki nie wymienione w kosztorysie
ofertowym a niezbedne do wykonania zadania.

Cena brutto jest stata i nie bedzie podlegata zmianom przez okres obowigzywania

umowy.

2. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i nie wnosimy do nich
zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Roboty objete zaméwieniem zobowigzujemy sie wykonac w terminie do ...............

5. O$wiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia projekt
umowy zastat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. OSwiadczamy, ze akceptujemy terminy pfatnosci ustalone przez Zamawiajgcego w
projekcie umowy.

7. Na wykonane roboty i zastosowane materiaty udzielamy 36 miesiecznego okresu
rekojmi, liczac od daty odbioru koncowego robat.

8. Os$wiadczamy, ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni od terminu sktadania
ofert

9. Podwykonawcom powierzymy wykonanie nastepujgcych czeSci zamowienia:



(Poadpis osoby/osob uprawnionych
do sktadania oswiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pleczgtka/pieczagtki)



OSWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONA WCOW O SPEENIENIU WARUNKOW
UDZIALU OKRESLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO

ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Zatgcznik Nr 2

My, nizej podpisani

sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ,Przebudowa drég gminnych i
powiatowych usprawniajgcych komunikacje pomiedzy gming Grudusk, powiat
ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski” o$wiadczamy, iz spetniamy
warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z
2010 r Nr 113 poz.759 z pézn.zm.), a w tym:

1/ posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2/ posiadamy wiedze i doSwiadczenie do wykonanie zaméwienia;

3/ dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdéwienia;

4/ znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia.

Poapis 0sob uprawnionych do sktadania oswiadczeri
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczgtki/

! podpisuje kazdy wykonawca sktadajgcy oferte. W przypadku Wykonawcoéw wspélnie ubiegajgcych sie o
zamoéwienie powyzszy dokument podpisujg wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu
catego konsorcjum.



Zatgcznik Nr 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCOW O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

Nazwa WYKONAWCY .......c.oviiiiiiiiii e e
Adres WYKONAWCY  ...oooviiiiiiii i e s
Mi€JSCOWOSE .......cvvevviviiviiiiiicee s

Oéwiadczenie !

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ,Przebudowa drég gminnych i
powiatowych usprawniajgcych komunikacje pomiedzy gming Grudusk, powiat
ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski”, oSwiadczam/my Zze w
stosunku do firmy, ktorg reprezentuje/my brak jest podstaw do wykluczenia z
postepowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z p6zn. zm.) ktéry mowi:

1. Z postepowania o uadzielenie zamowienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zamowienia lub wykonujgc je nienaleZycie, jeZeli szkoda ta
zostafa stwierdzona orzeczeniem sgau, ktore uprawomocnifo sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania,;

2) wykonawcow, z ktorymi dany zamawiajgcy rozwigzat albo wypowiedziat umowe w sprawie zamowienia
publicznego albo odstapi od umowy w sprawie zamowienia publicznego, z powodu okolicznosci, za ktdre wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc, jezeli rozwigzanie albo wypowieazenie umowy albo odstapienie od niej nastapito w okresie
3 lat przed wszczeciem postepowania, a wartosc niezrealizowanego zamowienia wyniosta co nafmniej 5 % wartosci
umowy;

3) wykonawcow, w stosunku do ktdrych otwarto likwidacje Ilub ktorych upadfosc¢ ogloszono, z wyjgtkiem
wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadtosci zawarli ukiad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem saau, fezeli
uktad nie przewidufe zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadfego;

4) wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozfoZzenie na raty
zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organt;

5) osoby fizyczne, ktdre prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob wykonujgcych prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko
Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci mafatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

6) spotki jawne, ktorych wspdinika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sOb wykonujgcych prace zarobkowg, przestepstwo
przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanef grupie albo zwigzku majgcych na celu popefnienie przestepstwa Iub
przestepstwa skarbowego;

7) spotki partnerskie, ktorych partnera lub czfonka zarzgdu prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku  z postepowaniem o uadzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sob wykonujgcych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotows
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo
Sskarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego,;

Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte. W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie, niniejsze oswiadczenie
sktada kazdy z wykonawcdw w imieniu swojej firmy. JeZeli wykonawca wykazujgc spetnianie warunkdw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo

zamowien publicznych, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji cze$ci zamdwienia, niniejsze oswiadczenie sktadajg powyzsze podmioty.




8) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popefnione w zwigzku z postepowaniem o uadzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom
0s0b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci

majatkowych, a takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) osoby prawne, ktorych urzedufgcego czfonka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0SOb
wykonufgcych prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a
takZe za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

10) podmioty zbiorowe, wobec ktdrych sad orzekti zakaz ubiegania sie o zamowienia na podstawie przepisow
0 oapowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania oswiadczeri
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtkal pieczgtki/



Zafgczniknr 4

PROJEKT UMOWY
UMOWANR ......

w dniu................ w Grudusku pomigdzy: Gming Grudusk z siedziba w Grudusku przy

ul. Ciechanowskiej 54 zwang dalej “Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
Wojta Gminy Grudusk - mgr Jacka Ogleckiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny Betlinskiej

a

Z  SIBAZIDG W bbbt
*wpisana/lym do .......cccceeiiiiennen , Prowadzonego PrZEZ ....cccccocevereiiienerenisesieseseeeeneans
o010 I 1] SR zwana/ym dalej “Wykonawca”,

repreZeNtOWaNG/YM PIZEZ: = ....ocvieereeeeieieiesiese e e sre e se e e e

NIP (o

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoOwienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych oraz nastepstwem
wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym ogtoszonym w Biuletynie
Zamowien Publicznych Nr ................ data zamieszczenia ......... .

§1
Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji robot.

2. Dokumentacja robdt - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne,
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, kosztorysy, harmonogramy, opracowania
lub inne dokumenty ustalajace szczegotowy zakres robot budowlanych na podstawie,
ktorych realizowany jest przedmiot umowy.

3. Front robot - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na

materiaty i urzagdzenia Wykonawcy.

Harmonogram — harmonogram robot.

Odbidr czesciowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem robot

ustalonego w dokumentacji etapu roboét, ktory to protokdt zawiera oceng wykonania robot.

6. Odbior koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy
bez zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji i uzytkowania po pozytywnym
zakonczeniu odbiorow czesciowych.

7. Wada - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony w
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjag Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedza techniczng, normami,
lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8. Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzeniai
materialy oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawceg na
wykonany przedmiot umowy okreslajagcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone
przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

SRR



9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - czes¢ wynagrodzenia przekazang

w ustalonej formie (pienigdz, porgczenia) nalezng w przypadku niewykonania lub
nienalezytej starannosci w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.Podwykonawca - osobe fizyczng lub prawng, z ktérg Wykonawca za zgoda

11.

Zamawiajacego zawart umowe 0 wykonanie czesci przedmiotu umowy.

Sita wyzsza - przez site wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien
czas, ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace

na

Szczegotowy zakres robOt zostat okreslony w projekcie budowlano-wykonawczym
— zatacznik nr 4 do umowy oraz w szczegotowej specyfikacji technicznej- zatacznik nr 3 do
umowy.

83
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

2.

3.

1) protokolarnie przekazanie frontu robot,
2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robét,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 umowy,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone

w pomieszczeniu / miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie frontu robot,

2) zagospodarowanie miejsca sktadowania oraz doprowadzenie wody i energii w okresie
realizacji robdt na wiasny koszt,

3) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

4) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie
wykonywania robot,

5) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbe¢dne dla
zachowania terminu wykonania robét,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
z harmonogramem organizacji i wykonania robét, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

7) stosowanie materiatow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy,

8) zapewnienie na wiasny koszt obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiardw i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

9) informowanie Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

10) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowat



0 tych faktach inspektora nadzoru, zobowiagzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie  przywrdci¢ roboty do stanu
pierwotnego.

11)zaptata odszkodowania z tytutu szk6d mogacych zaistnie¢, w wyniku zdarzen
losowych i ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng z tego tytutu.

12) poniesienie odpowiedzialnosci  cywilnej za wszystkie powstate szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dot.  pracownikébw i o0s6b  trzecich,
a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

84
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczng, w tym w szczeg6lnosci ze stanem
technicznym, dokumentacja techniczng, i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada
niezbgdna wiedz¢ fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia
konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé
roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

2. Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktdry jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem
nastgpujacych Podwykonawcow (Zakres rzeczowy i udziat Podwykonawcow):

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byly jego wiasne.

85
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminach:
1) rozpoczecie ustala si¢ od dnia.................. r.
2) zakonczenie przedmiotu umowy ustala SIQ dodnia...............
2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego,
przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okreslonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§6
Odbior robot

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych po wykonaniu
przedmiotu umowy. Odbiorom czg¢sciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace
zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robot
ustalone zgodnie z harmonogramem robét.

2. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,
4) protokotow badan,



5.

10.

5) gwarancji,

6) instrukcji obstugi,

7) aprobat technicznych,

8) atestow i certyfikatow jakosci,

9) deklaracji zgodnosci z PN,

10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

11) oswiadczenia kierownika budowy :

a) 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie

korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

12) inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej przyjetej do powiatowych zasobéw
geodezyjnych - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
wektorowym EWMAPA,

13) pozostatych dokumentdw dotyczacych przedmiotu umowy.
Odbidr koncowy rob6t zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni, a
odbidr czgsciowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce 0 gotowosci
do odbioru. Osiagniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.
O osiagnigciu  gotowosci  odbioru  Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajacego pismem oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane
winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt
dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien 1 godzine
odbioru.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych
z materiatdbw Wykonawcy.
Badania, o ktorych mowa w ust.6 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie o0siagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.
Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwiloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiajagcego od dnia odbioru koncowego. Odbior koncowy jest
dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.
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Wynagrodzenie i sposéb rozliczen
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8 2 umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej kwocie ..........c..c......... zt netto, plus nalezny podatek
VAT W WYSOKOSCI .....oovvevennnnee. L.acznie wynagrodzenie brutto Wynosi..........cccecveevenennee ,
SIOWNIE: ..o

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy,
numer konta

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami
czesciowymi za catkowicie zakonczone etapy lub elementy robdt ustalone zgodnie
z harmonogramem robdt, ktoéry przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym
niezwlocznie po podpisaniu umowy. Woystawienie faktur czesciowej nastepuje na
podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego, a faktury
koncowej na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego,
a zaplata nast¢puje w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nie przedtozenia
w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawcow, ktorych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury o
dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcow.

5. Za dokonanie zaptaty, o ktérej mowa w ust. 4 przyjmuje¢ si¢ date uznania rachunku
podwykonawcy.

6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:
1) urzadzeniaterenu budowy,
2) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wigczen energii elektrycznej,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

4) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementow zagospodarowania terenu,

5) wykonania badan, préb i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgtoszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

6) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza w wersji papierowej oraz
elektronicznej,

7) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

8) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
9) zapewnienia dozoru, a takze wiasciwych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

10) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu rob6t i przekazanie go Inwestorowi
najpdzniej do dnia odbioru koncowego.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tytutem Kkaucji gwarancyjnej
Wykonawca wnosi zabezpieczenie W fOrmie ..........cccccevevveverenvsnenen, w wysokosci:
5% wartosci wynagrodzenia brutto co stanowi kwotg ............... stownie:

podpisania umowy spowoduje uniewaznienie umowy i utrate wadium.

. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek we wskazanym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu wykonawcy. W tym przypadku
koszty usunieciawad i usterek, beda pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej moga by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszania wysokosci.

. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastapi w
terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za nalezyte wykonania przedmiotu umowy
bez zastrzezen.

. Pozostate 30 % zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub uchybienia w gwarancji jakosci.

§9

Rekojmia za wady, i zastepcze usuwanie wad

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony

w umowie lub wynikajagcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot
umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacja rob6t posiada¢ powinien lub
zostat wydany w stanie niezupetnym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,

lecz z przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
ktore powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wediug wskazéwek

Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiajacego 0 grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia
nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwigzan, ktoérych wprowadzenia zazadat oraz za wady
wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu
lub rozwigzania technicznego.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usuniecia
Zamawiajgcy moze:

1) odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wady,
2) dokonac odbioru i zada¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi

Zamawiajacy moze:

a) zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,



b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§10
Roboty dodatkowe

1. Jezeli koniecznos¢ rob6t dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego
lub jest nastepstwem bteddw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z
niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a
ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy Prawa Zamowien
Publicznych zobowiazany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm, parametrow i standardéw, po podpisaniu przez strony aneksu,
ustalajacego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

8§11
Odstapienie od umowy
1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1/zostanie ogtoszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2/zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3/Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczynoraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4/wystapity istotne zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub braku dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
/ w takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesiagca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach/.

2.W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego  obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegGtowe:

1/w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2/Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktdéra odstapita od umowy,

3/Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

5/Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni  usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do :

a/ dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
b/ przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.



§12

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak réwniez za opdznienie w usunieciu
wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robét, w przypadku dokonania odbioru, a
takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w 8 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia. Zaptata kary umownej moze
nastapi¢, wedtug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z wynagrodzeniem
Wykonawcy.

2) za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 20%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opo6znienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opOznienia - w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien op6znienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zmawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w terminie ustalonym w 8 9 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy 0 zamiarze zastgpczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie
wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sa do momentu
zastepczego usuniecia wady.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

§13
Sita wyisza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzszej w rozumieniu § 1 ust 11 umowy.

2. Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ druga Strone na pismie, bez zbednej zwioki, o jej zajsciu i
ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca si¢ na

Nia.

§14.
Postanowienia koncowe

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wybory
Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany
w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz okreslit
warunki takiej zmiany.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Zmiany umowy beda mogty nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:



1/ wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia

dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje

realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na zmiane terminu realizacji —
zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamowienia,

2/ zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie zamawiajagcego, w szczegdlnosci

spowodowanych sytuacjg finansowsa, zdolnosciami platniczymi lub  warunkami

organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy — zmianie moze ulec termin realizacji zamowienia,

3/ zmiana oséb wskazanych w umowie wystepujacych zaréwno po stronie Zamawiajacego

jak i Wykonawcy nastapi wytacznie w przypadku pisemnego uzasadnienia.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

6. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

7. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga
Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
doreczenia pod naste¢pujacy adres:

Zamawiajacy: Gmina Grudusk 06-460 Grudusk ul. Ciechanowska 54

Wykonaweca.................

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia 0 zmianie adresu dorgczenie
dokonane na ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

8. Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

9. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢, do ktorych zalicza sie:
zatacznik Nr 1 — Zbiorcze zestawienie kosztow
zatacznik Nr 2 — Kosztorys ofertowy
zatgcznik Nr 3 — Szczegbtowa specyfikacja techniczna
zatgcznik Nr 4 — Projekt budowlano-wykonawczy

10. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji

lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych  mowa  powyzej nie
doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

11. Przedstawicielami Stron sa:

1) Zamawiajacego:
Inspektor nadzoru iNWestorskiego: ........cccevveveeveiieieeinennn,
Przedstawiciel Zamawiajacego: .........ccvvververerenereeeenns
2) Wykonawcy:
Kierownik budowy: .........ccccooeveiininenn,
Przedstawiciel Wykonawcy: ...........cccccceveenee.
12. Umowe sporzadzono w dwoch jednakowo brzmiagcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatqcznik Nr 5

Wykaz urzadzen rownowaznych

Wykaz proponowanych urzadzen rownowaznych w stosunku do przyjetych w dokumentacji
projektowej przy realizacji zamdwienia pn.: ,Przebudowa drég gminnych i powiatowych
usprawniajgcych komunikacje pomiedzy gming Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe,

powiat przasnyski”

Lp. | Urzadzenie przyjete Proponowane urzgdzenie rownowazne

w dokumentacji

projektowej Nazwa Typ

Dostawca/Producent

miejscowos¢ i data piecze¢ i podpis Wykonawcy



Zatgcznik Nr 6

PRZEDMIARY ROBOT



KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa i kod zamdwienia nadana przez Zamawiajacego
Przebudowa drég gminnych i powiatowych usprawniajgcych komunikacje pomigdzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1203 W w m. Przywilcz i drogi gminnej
Przywilcz — Kuskowo na odcinku od km 0+000 do km 182,00

2. Nazwa i kody rob6t budowlanych wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
45233120-6 Roboty w zakresie drog

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych:
roboty ziemne
¢ 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
¢ 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty

ziemne (roboty przygotowawcze)

¢ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej

¢ 45232452-5 - Roboty odwadniajace

¢ 45233320-8 - Fundamentowanie drég

¢ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dréog

¢ 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych

3. Adres wykonania robot:
Droga gminna Przywilcz - Kuskowo
4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Grudusk, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54
5. Data opracowania przedmiaru: 28 wrzesnia 2011

6. Autor opracowania: Ustugi Projektowe Andrzej Dusirski



Dziat I.

Rozdziat 01.
Rozdziat 02.

Dziat I1.

Rozdziat 03.
Rozdziat 04.
Rozdziat 05.
Rozdziat 06.
Rozdziat 07.

SPIS DZIAL.OW PRZEDMIARU ROBOT

Przygotowanie terenu pod budowe
- grupa robot: 45100000-8

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

- grupa robot: 45200000-9
Roboty odwadniajace

Fundamentowanie drog
Roboty w zakresie nawierzchni drog
Instalowanie znakow drogowych

Roboty w zakresie chodnikdéw i asfaltowania



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1203W w m.Przywilcz i drogi gminnej

Nr 120519W Przywilcz-Kuskowo na odcinku od km 0+000 do km 2+182,00”
CPV — 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. llos¢
L.p NrSST Podstawa Opis rodzaju robét miary robot
Kod pozyciji wyceny ogdtem
CPV
1 2 3 4 5 6
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH —
' ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. 01.01.01. KNNR1 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow gtéwnych trasy
0LL-0L | hunktow wysokosciowych w terenie km 2,182
1.2. 01.02.04. KNR4-05 | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o érednicy 500
0411-02 | mm z osadnikiem bez syfonu szt 10,00
13. 03.02.01. Kﬂlgﬁzal Wykonanie regulacji wysokosciowej zawordw sieci wodociagowej szt 24,00
14. 03.02.01. |<0'\£O46025 Wykonanie wymiany istniejacego hydrantu na hydrant ziemny szt 7,00
2. |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
2.1 02.01.01. KNNR1 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych poprzecznych koparkami
0406-02 podsiebiernymi o pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i 3 84,10
whbudowaniem na migjscu. Grunt kat.lll m
2.2. 02.01.01. KNNR 1| Mechaniczne wykonanie rob6t ziemnych koparkami podsighiernymi o
0202:06 | hojemnosci naczynia roboczego 0,40 m? z zatadunkiem na srodki 3 2130
transportu kotowego i przewiezieniem na odlegto$¢ do 1 km i m ’
whbudowaniem w nasyp. Grunt kat.lII
2.3. 02.01.01. KNNR 1| Mechaniczne wykonanie rob6t ziemnych koparkami podsigbiernymi o
0202-06 pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z zatadunkiem na Srodki
. oI > m3 654,00
transportu kotowego i przewiezieniem na odlegtos¢ do 2 km na odktad.
Grunt kat.lll.
24, 02.03.01. gz*o’\éﬁoé iagleszczenle nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt m3 118.40
poisty kat.Ill.
2.5. 02.03.01. gg‘o’\éRoé Reczne plantowanie powierzchni skarp nasypow. m2 354,00
3. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJACE
31 03.01.01. KNNR 4 | Studnie Sciekowe z osadnikiem syfonu z elementdw prefabrykowanych o
142402 $rednicy @ 500 z rusztem zeliwnym szt 10,00
3.2. 03.01.01. KNNR4 | Budowa przykanalika z rur z tworzywa sztucznego PVC o wytrzymato$ci
1308-02 | gN g przy $rednicy rury @ 160 mm mb 10,00
4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
4.1. 04.01.01. KNNR-6 | Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu przy gtebokosci koryta 40
0102:03 | om wraz z zageszczeniem i wyprofilowaniem dna koryta na odcinku od ) 17730
km 0+643,00 do km 0+810,00 m '
197,00x0,45x2=177,30
4.2. 04.01.01. KNNR6 | Reczne profilowanie i zageszczenie dna koryta na poszerzeniu
01030 | 839 00+1057,00=1889,00 m2 m2 | 188900




43. 04.02.02. KNNR6 | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku (kruszywo naturalne) przy
0104-01 grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni m2 1889,00
832,00+1057,00=1889,00 m2
4.4, 04.04.02. KNNR6 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
0113-02 | stabilizowanego mechanicznie o cigglym uziamieniu przy grubosci
: m2 1889,00
warstwy po zageszczeniu 20 cm
832,00+1057,00=1889,00 m2
45, 04.01.01. KNNR6 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacej nawierzchni
0103-03 (podbudowy) zwirowej wraz z zageszczeniem m2 4324,00
1081,00x4,00=4324,00
4.6. 04.04.02. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospdtka, zwir)
0113-02 stabilizowanego mechanicznie przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu
24 cm m2 1513,20
291,00x5,20=1513,20
47. KNNR6 | Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego na poszerzeniu i w miejscu
04.03.01. 1005-07" | \yymiany nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5+0,70 kg/m2 m2 1889,00
832,00+1057,00=1889,00 m2
4.8. 04.03.01. KNNR6 | Skropienie nawierzchni hitumicznej emulsja asfaltowg w iloéci 0,20+0,30
1005-07 kg/m2 przed utozeniem warstwy wyréwnawczej m2 2916,00
810,00x3,60=2916,00 m2
4.9. 04.07.01. KNNR6 | Mechaniczne wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-
0108-02 | asfaltowa, o uziarnieniu 0/16 mm przy $rednim zuzyciu mieszanki 100 Mg 291,60
kg/m2 na pow.2916,00 m2 (ton)
4.10. 04.03.01. KNNR 6 | Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg w ilosci 0,15+0,20 kg/m2 przed
100571 ytozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego M2 10083,00
643,00x6,00+1539,00x4,00+69,00=10083,00
411, 04.05.01. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w
0109-02 | hetoniarce 0 RM=2,5 Mpa pod nawierzchnig na zjazdach przy grubosci m2 162,40
warstwy po zageszczeniu 15 cm
412, 06.03.01. KNNR6 | Mechaniczne uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym
011204 | stapilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu
8 om m2 3810,25
643,00x1,25+1396,00x1,00x2+143,00x0,75x2=3810,25
5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
5.1 05.03.05. KNNR 6 | Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanki mineralno-
0308-03 | asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu | m2 1889,00
5 ¢m na poszerzeniu
832,00+1057,00=1889,00 m2
5.2, 05.03.05.. KNNR6 | Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanki mineralno-
0308-03 | asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu | m2 5652,60
4cm
1372,00x4,12=5652,64 m2
5.3. 05.03.05. KNNR 6 | Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o
0310-01 | yziarnieniu 0+12,8 mm przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 10083,00
643,00x6,00+1539,00x4,00+69,00=10083,00 ]
6. | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 07.02.01. KNNR 6 | Ustawienie pionowe znakow drogowych odblaskowych na stupkach z rur
0702-01/05 Sta|0wych:
a.  Znakitypu A szt 7
b.  Znakitypu D-1 szt 2
c. Znakitypu D42 szt, 2
d. Znakitypu D43 szt. 2
e. Znakitypu T-6a Szt. 2
f.  Tablice typu E-17a szt. 2
g. Tablice typu E-18a Szt. 2
6.2. 07.02.01. Kalkulacja | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy oraz tymczasowe
wiasna | oznakowanie robot kpl 1
7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW | ASFALTOWANIA




7.1 08.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu klasy B-15 m3 31,38
0402-04 |523,00x0,06=31,38
7.2 08.01.01. KNNR6 | Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-
0403-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 523,00
7.3. 08.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie tawy betonowej zwyktej pod kraweznik wtopiony z betonu
0402:04 1 Kasy B-15 m3 432
108,00x0,04=4,32
7.4, 08.01.01. KNNR6 | Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych 15x30 na podsypce m 108,00
0403-03 cementowo-piaskowej na linii wjazdow
7.5. 04.04.01. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm
0112:05 | (nospétka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubosci warstwy
po zageszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodnikow m2 835,30
116,90+36,00+17,50+27,00+131,20+44,80+80,20+52,60+135,50+33,90+
58,50+29,00+72,20=835,30
7.6. 08.02.02. KNNR6 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na m2 835,30
0502:01 | hodsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
7.7. 08.03.01. KNNR6 | Ustawienie obrzezy betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce
040405 cementowo-piaskowej m 545,00
1,50+78,00+25,00+12,00+19,00+61,50+28,00+55,00+10,00+28,00+91,00
+24,00+41,00+19,50+16,50+14,00+21,00=545,00
7.8. 08.03.01. KNNR6 | Ustawienie obrzezy betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce m 150,00
040405 | cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdéw
79. 05.03.23. gglo’\éRog Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej kolorowej gr. 8 m2 162,40

cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem




KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa i kod zamowienia nadana przez Zamawiajacego
Przebudowa drég gminnych i powiatowych usprawniajgcych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 125018 W Przywilcz-Zembrzus Wielki od km
0+021,50 do km 0+880,00

2. Nazwa i kody robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
45233120-6 Roboty w zakresie drég

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych:
roboty ziemne
¢ 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
¢ 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne (roboty przygotowawcze)

¢ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej

¢ 45233320-8 - Fundamentowanie drég
¢ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

3. Adres wykonania robot:
Droga Nr 125018 W Przywilcz — Zembrzus Wielkie
4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Grudusk, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54
5. Data opracowania przedmiaru: 28 wrzesnia 2011

6. Autor opracowania: Ustugi Projektowe Andrzej Dusiznski



Dzial I.

Rozdziat 01.

Dziat I1.

Rozdziat 04.
Rozdziat 05.

SPIS DZIAL.OW PRZEDMIARU ROBOT

Przygotowanie terenu pod budowe
- grupa robot: 45100000-8

Roboty przygotowawcze

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

- grupa robot: 45200000-9

Fundamentowanie drog

Roboty w zakresie nawierzchni drdg - nawierzchnie



PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 125018 W Przywilcz — Zembrzus Wielki od km 0+021,50 do

km 0+880,00”

CPV — 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. llos¢
L.p NrSST Podstawa Opis rodzaju robét miary rob6t
Kod pozycji wyceny ogtem
CPV
1 2 3 4 5 6
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH —
' ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. 01.01.01. KNNR1 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow gtéwnych trasy
U011 hunktow wysokosciowych w terenie km 0,858
2. |CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
2.1 04.01.01. KNNR6 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacego podioza
0103-03 (nawierzchni gruntowej) réwniarkg oraz walcem wibracyjnym lub 42
. 92,50
ogumionym m2
858,50x5,00=4292,50
2.2. 04.05.01. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0111-02 (np.silmentem) na miejscu z zastosowaniem gruntomieszarek lub
recyklera przy grubo$ci warstwy 15 cm po zageszczeniu mechanicznymo | m2 3605,70
wytrzymatoci 1,5-2,5 Mpa
858,50x4,20=3605,70
2.3. 04.08.05. KNNR6 | Skropienie podbudowy emulsja asfaltowg w ilosci 0,50+0,70 kg/m2 przed
1005-07° 1 4o zeniem nawierzchni M2 3434.00
858,50x4,00=3434,00 ’
24, 06.03.01. KNNR6 | Mechaniczne uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym
0112:04 | stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu
5cm m2 1717,00
858,50x2x1,00=1717,00
3. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
3.1 05.03.05. KNNR6 | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0+12,8
030902 | mm przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 3434,00
858,50x4,00=3434,00




PRZEDMIAR ROBOT

KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa rob6t budowlanych wg Zamawiajacego

Przebudowa drogi gminnej Nr 120516 Pszczdtki Gormne — Zebry w lokalizacji
od km 0+000 do km 1+932,4

2. Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowier (CPV)

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia

45233320-8 - fundamentowanie drdg

45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 - instalowanie znakow drogowych

3. Adres obiektu budowlanego
Droga gminna Nr 120516 W Pszcz6tki Gorne — Zebry
4. Nazwa i adres Zamawiajacego
Gmina Grudusk
ul.Ciechanowska 54
06-460 Grudusk
5. Data opracowania przedmiaru robot
07.10.2011r
6. Autor opracowania
inz. Andrzej Roman

Tatary 40
13-100 Nidzica



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Dziat I. Przygotowanie terenu pod budowe — grupa 45100000-8

ROZDZIAL 1.1 Roboty przygotowawcze
ROZDZIAL 1.2 Roboty rozbiorkowe
ROZDZIAL 1.3 Roboty ziemne

DZIAL 1. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej — grupa
45200000-9

ROZDZIAL 2.4 Roboty odwadniajgce
ROZDZIAL 2.5 Podbudowa
ROZDZIAL 2.6 Nawierzchnia
ROZDZIAL 2.7 Pobocza

ROZDZIAL 2.8 Oznakowanie



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Kod pozycji
przedmia- Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek | Jedn. llosé
L.p . ;og(\;egst. NrST. miary dla pozycji przedmiarowej miary je(;i:igftek
wskazanej y
publikaciji)
1 2 3 4 5
Dziat I. CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Rozdziat 1.1 Roboty przygotowawcze
1 gi\lll\iROi D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy drog w terenie rowninnym km 1,932
2 KNNR 1 D-01-02-02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm z wywozem urobku
0113-01 m2 4333,20
Rozdziat 1.2 Roboty rozbidrkowe
3 KNR 2-31 D-01.02.04 | Rozebranie istniejacego przepustu betonowego o $rednicy 40 cm z
0816-01 wywozem materiatow z rozbiorki m 10,00
4 KNR 2-31 D-01.02.04 | Rozebranie istniejacego przepustu betonowego skrzynkowego o
0816-03 wymiarze 1,0x2,0 i grubo$ci ptyty 30 cm z wywozem materiatow z m 8,00
analogia rozbiorki
Rozdziat 1.3 Roboty ziemne
5 KNNR 1 D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopow z wywozem urobku (wykonanie
0202-08 rowéw odwadniajacych) m3 616,00
6 KNNR 1 D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie i zageszczenie nasypow z gruntu
7 m3 680,00
0407-01 dowiezionego

DZIAL Il. CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W

ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ]

Rozdziat 2.4 Roboty odwadniajace

7 KNR 2-33 D-03.01.02 | Wykonanie przepustu z rur stalowych @ 60 cm (z blachy falistej)
0601-01 m 3000
8 KNNR 1 D-06.01.03 | Umocnienie skarp brukiem na zaprawie cementowej 16,88
0509-02 m2
9 KNNR 6 D-03.01.01 | Wykonanie przepustow z rur betonowych @ 40 cm pod zjazdami m 45,00
0605-06
10 KNNR 6 D-03.01.01 | Scianki czotowe betonowe dla przepustéw @ 40 cm
szt 10,00
0605-03
Rozdziat 2.5 Podbudowa
11 KNNR 6 D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm
0112-01 m2 4333,20
12 KNR 2-231 | D-04.05.01 | Stabilizacja podbudowy z kruszyw naturalnych przy uzyciu ,Silmentu”
0111-01+02 gr.15cm m2 288,00
analogia
13 KNR 2-231 | D-04.05.01 | Stabilizacja podbudowy z kruszyw naturalnych przy uzyciu ,Silmentu”
0111-01+02 gr. 15¢cm m2 10054,40
analogia
Rozdziat 2.6 Nawierzchnia
14 KNNR 6 D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm po uprzednim
0309-02 skropieniu podbudowy, kat. Ruchu — KR1 7900+124,00 m2 8024,00
Rozdziat 2.7 Pobocza
15 KNNR 2-31 | D-06.03.01 | Uzupetnienie poboczy pospotka ér. Gr. 6 cm z nadaniem
0202-07 odpowiedniego spadku m2 3864,00

analogia




Rozdziat 2.8 Oznakowanie

16 g;\‘OI\éRoi D-07.02.01 | Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych szt 11,00
Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakéw pionowych
KNNR 6 - znaki nakazu B — 1 szt
17 0702-04 D-07.02.01 . szt 14,00
- znaki ostrzegawcze A - 10 szt
- tabliczki T - 3 szt
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi
KNNR 6 P-4-48m2
18 0705-02 D-07.01.01 ' m2 13,80

P-6 -4,0m2
P-12-5,0m2




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi gminnej Pszcz6tki Gérne — Przywilcz

Wykonaweca: P.H.U. ,,DROG-POL I1” s.c.
Poswietne ul. Podmiejska 7
09-100 Plonsk















PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Kotaki Wielkie — Wiksin — Rgbiez Gruduski

Wykonawca: ZUH ,,Projekt” Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91
86-300 Grudzigdz









PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Kotaki Wielkie — Kosmowo

Wykonawca: ZUH ,,Projekt” Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91
86-300 Grudzigdz









PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej Grudusk —Kotaki Wielkie

Wykonawca: ZUH ,,Projekt” Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91
86-300 Grudzigdz












PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3235W Kosity-Czernice Borowe oraz drdog
gminnych: Nr 320217W Pawtowo-Kosmowo, Nr 320220 Kadzielnia-
Pawtowo, Nr 320221W Kosmowo-Kotaki Wielkie

Wykonawca: ZUH ,,Projekt” Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91
86-300 Grudzigdz












PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 320222W Zebry-Kosmowo

Wykonawca: ZUH ,,Projekt” Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91
86-300 Grudzigdz









PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 320228W Czernice Borowe-Zembrzus Wielki

Wykonawca: ZUH ,,Projekt” Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91
86-300 Grudzigdz












PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 320231W Chrostowo Wielkie-Wyderka

Wykonawca: ZUH ,,Projekt” Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91
86-300 Grudzigdz









PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 320232W Chrostowo Wielkie-Kuskowo

Wykonawca: ZUH ,,Projekt” Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91
86-300 Grudzigdz









PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 320216W Kosmowo-Rzegnowo

Wykonawca: ZUH ,,Projekt” Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91
86-300 Grudzigdz









Zatgcznik Nr 7

KOSZTORYSY OFERTOWE



Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming

KOSZTORYS OFERTOWY

Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1203W w m.Przywilcz i drogi gminnej
Nr 120519W Przywilcz-Kuskowo na odcinku od km 0+000 do km 2+182,00”

CPV —45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

L.p NrSST Jedn. | llo¢ | Cena | Warto$c
Kod pozycji Opis rodzaju robét miary | jedn. jedn. robot
CPV w zt
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
' ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1, 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow gtéwnych
trasy i punktow wysokosciowych w terenie km 2,182
1.2. 01.02.04. | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu szt 10,00
13. 03.02.01. [ Wykonanie regulacji wysoko$ciowej zawor6w sieci wodociagowej szt 24,00
14, 03.02.01. | Wykonanie wymiany istniejacego hydrantu na hydrant ziemny szt 7,00
RAZEM
2. |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
2.1, 02.01.01. [ Mechaniczne wykonanie robot ziemnych poprzecznych koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem | m3 84,10
i wbudowaniem na miejscu. Grunt kat.|l|
2.2. 02.01.01. [ Mechaniczne wykonanie rob6t ziemnych koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z zatadunkiem na $rodki m3 3430
transportu kotowego i przewiezieniem na odlegtos¢ do 1 km i ‘
whbudowaniem w nasyp. Grunt kat.ll
2.3. 02.01.01. [ Mechaniczne wykonanie rob6t ziemnych koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z zatadunkiem na $rodki
. AP . m3 | 654,00
transportu kotowego i przewiezieniem na odlegtos¢ do 2 km na odktad.
Grunt kat.lll.
24, 02.03.01. | Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t.
Grunt spoisty kat.lll. m3 | 11840
2.5, 02.03.01. | Reczne plantowanie powierzchni skarp nasypow. m2 354,00
RAZEM
3. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJACE
3.1 03.01.01. | Studnie $ciekowe z osadnikiem syfonu z elementéw prefabrykowanych
o $rednicy @ 500 z rusztem zeliwnym szt 10,00
3.2. 03.01.01. | Budowa przykanalika z rur z tworzywa sztucznego PVC o mb 10.00
wytrzymato$ci SN 8 przy $rednicy rury @ 160 mm ‘
RAZEM
4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
41. 04.01.01. | Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu przy gtebokosci koryta
40 cm wraz z zageszczeniem i wyprofilowaniem dna koryta na odcinku m2 | 17730
od km 0+643,00 do km 0+810,00 ’
197,00x0,45x2=177,30




04.01.01. i iei i i
4.2, Reczne profilowanie i zageszczenie dna koryta na poszerzeniu m2 | 1889,00
4.3, 04.02.02. | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku (kruszywo naturalne) przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni m2 | 1889,00
44, 04.04.02. | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa tamanego 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie o ciggtym uziarnieniu przy grubosci
. m2 | 1889,00
warstwy po zageszczeniu 20 cm
45, 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacej nawierzchni
(podbudowy) zwirowej wraz z zageszczeniem m2 | 4324,00
4.6. 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotka, zwir)
;TE#zowanego mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu m2 | 151320
4.7. Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego na poszerzeniu i w
04.03.01. iei i i i i iloéci 0 5=
miejscu wymiany nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5+0,70 m2 | 1889,00
kg/m2
4.8, 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa w ilosci
0,20+0,30 kg/m2 przed utozeniem warstwy wyrownawczej m2 | 2916,00
4.9. 04.07.01. | Mechaniczne wyrdwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno- M
asfaltowg o uziarnieniu 0/16 mm przy $rednim zuzyciu mieszanki 100 f g 291,60
kg/m2 na pow.2916,00 m2 (ton)
4.10. 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg w ilosci 0,15+0,20 kg/m2
przed utozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego M2 | 10083,00
411, 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w
betoniarce 0 RM=2,5 Mpa pod nawierzchni¢ na zjazdach przy grubosci | m2 | 162,40
warstwy po zageszczeniu 15 cm
4.12. 06.03.01. | Mechaniczne uzupetienie poboczy kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu m2 | 3810,25
8cm
RAZEM
5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
5.1 05.03.05. | Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubosci warstwy po m2 | 1889,00
zageszczeniu 5 cm na poszerzeniu
5.2. 05.03.05.. | Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubo$ci warstwy po m2 | 5652,60
zageszczeniu 4 cm
5.3. 05.03.05. | Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0+12,8 mm przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 | 10083,00
RAZEM
6. CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1. 07.02.01. | Ustawienie pionowe znakdéw drogowych odblaskowych na stupkach z
rur stalowych:
a. Znakitypu A szt 7
b.  Znakitypu D-1 szt 2
C.  Znakitypu D42 Szt. 2
d.  Znaki typu D43 szt. 2
e. Znakitypu T-6a szt. 2
f.  Tablice typu E-17a szt. 2
g. Tablice typu E-18a Szt. 2




6.2. 07.02.01. | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy oraz tymczasowe
oznakowanie robot kpl 1
RAZEM
7. |CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
7.1 08.01.01. | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu klasy
B-15 m3 | 31,38
7.2. 08.01.01. | Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg, m 523,00
7.3. 08.01.01. | Wykonanie fawy betonowej zwyktej pod kraweznik wtopiony z betonu
klasy B-15 m3 4,32
74. 08.01.01. [ Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych 15x30 na podsypce m 108,00
cementowo-piaskowej na linii wjazdow
7.5. 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5
mm (pospétka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodnikéw m2 | 83530
7.6. 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na m2 | 835,30
podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
7.7, 08.03.01. [ Ustawienie obrzezy betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce
cementowo-piaskowe; m 545,00
7.8. 08.03.01. [ Ustawienie obrzezy betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce m 150,00
cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdéw
7.9. 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej kolorowejgr. 8 | m2 | 162,40
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT
PODATEKVAT| % | 23

OGOLEM WARTOSE ROBOT




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 125018 W Przywilcz — Zembrzus Wielki od km 0+021,50 do

km 0+880,00”

CPV —45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

L.p NrSST Jedn. | llos¢ | Cena | Warto$¢
Kod pozycji Opis rodzaju robét miary | jedn. | jedn. robét
CPV
w zt
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
' ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1, 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow gtéwnych

trasy i punktow wysokosciowych w terenie km 0,858

RAZEM

2. CPV-452233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
2.1. 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza

(nawierzchni gruntowej) rowniarkg oraz walcem wibracyjnym lub m2 | 4292,50

ogumionym
2.2, 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym (np.silmentem) na miejscu z zastosowaniem m2 | 3605.70

gruntomieszarek lub recyklera przy grubosci warstwy 15 cm po ‘

zageszczeniu mechanicznym o wytrzymatosci 1,5-2,5 Mpa
2.3 04.08.05. | Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,50+0,70 kg/m2

przed utozeniem nawierzchni M2 | 3434,00
2.4, 06.03.01. | Mechaniczne uzupetienie poboczy kruszywem naturalnym

stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu m2 | 1717,00

5cm

RAZEM

3. CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
3.1 05.03.05. | Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o

uziarnieniu 0+12,8 mm przy grubos$ci warstwy po zageszczeniu 5 cm

m2

3434,00

RAZEM

RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEK VAT \

%

23

OGOLEM WARTOSC ROBOT




Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120516 W Pszczotki Gorne - Zebry”

KOSZTORYS OFERTOWY

Jedn. llos¢ Cena Wartosé
Lp NrSST Opis rodzaju rob6t Miary Jedn. jedn. robot
Kod pozycji . w zh
CPV
1 2 3 4 5 6 7
Dziat I. CPV-45100000-8-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Rozdziat 1.1 Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy drég w terenie réwninnym km 1,932
2 | D-01-02-02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm z wywozem
urobku m2 4333,20
RAZEM
Rozdziat 1.2 Roboty rozbiérkowe
3 D-01.02.04 | Rozebranie istniejacego przepustu betonowego o $rednicy 40
cm z wywozem materiatw z rozhidrki m 10,00
4 D-01.02.04 | Rozebranie istniejacego przepustu betonowego skrzynkowego o
wymiarze 1,0x2,0 i grubosci ptyty 30 cm z wywozem materiatow m 8,00
z rozbiorki
RAZEM
Rozdziat 1.3 Roboty ziemne
5 D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykop6w z wywozem urobku
(wykonanie rowéw odwadniajacych) m3 616,00
6 D-02.03.01 Mec_hanlczne formowanie i zageszczenie nasypow z gruntu m3 680,00
dowiezionego
RAZEM

DZIAL 1l. CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA

ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ]

KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W

Rozdziat 2.4 Roboty odwadniajace

7 D-03.01.02 | Wykonanie przepustu z rur stalowych @ 60 cm (z blachy faliste)) m 30.00
8 D-06.01.03 | Umocnienie skarp brukiem na zaprawie cementowej m2 16,88
9 D-03.01.01 | Wykonanie przepustow z rur betonowych @ 40 ¢cm pod zjazdami m 45,00
10 | D-03.01.01 | Scianki czotowe betonowe dla przepustéw @ 40 cm szt 10,00
RAZEM
Rozdziat 2.5 Podbudowa
11 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm
m2 4333,20
12 | D-04.05.01 | Stabilizacja podbudowy z kruszyw naturalnych przy uzyciu
,Silmentu” gr. 15 cm m2 288,00
13 | D-04.05.01 | Stabilizacja podbudowy z kruszyw naturalnych przy uzyciu
,Silmentu” gr. 15 cm m2 10054,40

RAZEM




Rozdziat 2.6 Nawierzchnia

14 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm po
uprzednim skropieniu podbudowy, kat. uuchu - KR1 m2 8024,00
7900+124,00
RAZEM
Rozdziat 2.7 Pobocza
15 | D-06.03.01 | Uzupetnienie poboczy pospdika ér. Gr. 6 cm z nadaniem
odpowiedniego spadku m2 3864,00
RAZEM
Rozdziat 2.8 Oznakowanie
16 | D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakdw drogowych szt 11,00
Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakow pionowych
17 | Do702.01 | ZakinakazuB - 17t szt | 14,00
- znaki ostrzegawcze A — 10 szt
- tabliczki T - 3 szt
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi
P-4-48m2
18 | D-07.01.01 P-6—4.0m2 m2 13,80
P-12-5,0m2
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 23,00

OGOLEM WARTOSE ROBOT




Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120517 W Pszczo6tki Gorne - Przywilcz”

KOSZTORYS OFERTOWY

Cena Wartosé
L.p Podstawa Opis rodzaju robot llos¢ J.m. jedn. robot
wyceny . w zh
1 2 3 4 5 6 7
1. Roboty przygotowawcze
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 195 km
' 0111-010-043 | (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym. '
12 KNNR 1 Usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) za pomocg
0113-010-050 | spycharek. Grubos¢ warstwy 15 cm. 4631,34 m2
1.3 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia, $rednich
0102-050-052 | 31-60 % powierzchni 0,03 ha
14 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie i karczowanie pni. Srednice drzew
0101-030-020 | 26-35cm. 22,00 szt
15 KNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o
0104-030-020 | normalnej wilgotnosci kategorii I-II. Srednice pni 26-35 cm. 22,00 szt
1.6. KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km. 6,00 m-p
0107-010-164
1.7. KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 2 km. 11,00 m-p
0107-020-164
18. KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km 22,00 m-p
0107-030-164
RAZEM
2. Roboty ziemne
2.1 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
0209-040-060 | przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 na odkiad. 1118,00 m3
Grunt kategorii lll. Wedtug tabeli robét ziemnych.
2.2. KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0202-040-060 | poj.lyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 228.00
. y , m3
samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km. Grunt
kat.Ill. Wedtug tabeli rob6t ziemnych.
2.3. KNNR 1 Naktady uzup. Do tablic za kazdy rozpoczety 1 km
0208-010-060 | odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyt. Do 5 t,
. . 6664,00 m3
przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt
kat.i-IV. Krotno$¢ 14. Wedtug tabeli rob6t ziemnych.
2.4. KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 110 kW
0407-02020- | (150 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii lll. 1822,00 m3
060 Wedtug tabeli robdt ziemnych.
2.5. KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i
0503-050-050 | korony nasypdw. Grunt kategorii I-1l. Wedtug tabeli 10119,20 m2
wyliczenia powierzchni skarp.
RAZEM
3.Podbudowa
31 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
0103-03010- | konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy | 9186,86 m2
050 uzyciu walca statycznego w gruntach kategorii Il-VI.
3.2. KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, 9186,75 m2
0112-010-050 | grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,




3.3. KNNR 6 Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, 8303,32 m2
0112-050-050 | grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.4. KNNR 6 Pobocze z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy po 3913,57 m2
0112-040-050 | zageszczeniu 8 cm.
RAZEM
4, Odwodnienie
4.1 KNNR 6 Przepusty rurowe pod droga, fawy fundamentowe betonowe 163 m3
0605-020-060 '
4.2. KNNR 6 Przepusty rurowe pod droga, $cianki czotowe dla rur o 500 -
0605-050-020 | $rednicy 60 cm. '
4.3. KNNR 6 Przepusty rurowe pod droga, rury betonowe o $rednicy 60 8.00 m
0605-080-040 |cm '
RAZEM
5.Zjazdy
5.1 KNNR 6 Mechaniczne zageszczanie warstwy odsaczajacej, grubosé
0104-01010- | warstwy po zageszczeniu 10 cm, przy uzyciu walca 86,00 m2
050 statycznego
5.2 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe
0605-020-060 | betonowe 9,19 m3
5.3 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o $rednicy
0605-060-040 |40 cm 48,00 m
5.4 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur o
0605-030-020 | $rednicy 40 cm 16,00 szt
5.5. KNNR 6 Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego, grubo$¢ 86,00 m2
0112-060-050 | warstwy po zageszczeniu 15 cm.
RAZEM
6.Nawierzchnia
6.1 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 8066,58 m2
1005-070-050
6.2 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard
0308-01010- | I, warstwa wigzaca, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 8066,58 m2
050 cm. Transport mieszanki samochodem samowytad. 5-10 t.
6.3. KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 7833,20 m2
1005-070-050
6.4. KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard
0309-02010- | I, warstwa Scieralna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 7833,20 m2
050 cm. Transport mieszanki samochodem samowytad. 5-10 t.
RAZEM
7. Oznakowanie
71 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki ostrzegawcze o powierzchni 3 szt
‘ 0702-010-020 | do 0,3 m2; A-7 szt.1, A-6b szt.1, A-6¢ szt.1.
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 2300

OGOLEM WARTOSE ROBOT




Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120505 W Kotaki Wielkie — Wiksin — Rabiez Gruduski”

KOSZTORYS OFERTOWY

Cena Wartosé
L.p Podstawa Opis rodzaju rob6t llos¢ J.m. jedn. rob6t
wyceny 2. w zh
1 2 3 4 5 6 7
2. Roboty rozbidrkowe
11 KNR AT-03 | Roboty remontowe — ciecie pita nhawierzchni bitumicznych 18.00 m
' 0101-02 na gt. 6-10 cm. '
12 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6
0802-04 cm, mechanicznie 18,00 m2
1.3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, mechanicznie
0801-02 18,00 m2
14 KNR 2-31 | Wywoz materiatu z rozhiérki pojazdami samowytadowczymi
1510-05 na odlegto$¢ do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym 11,00 t
15 KNR 2-31 [ Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5 km
1511-02 - dodatkowo 4,5 km 11,00 t
RAZEM
2. Roboty przygotowawcze
2.1 kalk. wtasna | Geodezyjne pomiary realizacyjne 1,00 ko
RAZEM
3.Roboty ziemne
3.1 KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat.ll-1V pod
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni 9678,65 m2
RAZEM
4 Podbudowa
4.1 KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego — warstwa dolna o gr.
020402 |15¢cm 078,65 | m2
RAZEM
5.Nawierzchnia
51 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
0202-02 na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniajacej, 9678,65 m2
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.2 KNNR 6 Nawierzchnie za mieszanek mineralno-bitumicznych
0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) 8710,79 m2
5.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 8710,79 m2
5.4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) 7792,97 m2
RAZEM
6.Zjazdy indywidualne
6.1 KNNR 6 Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm 112,00 m2
0106-05
6.2 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
0204-02 mechanicznie gr. 15 cm 112,00 m2




6.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa,
0202-01 na zimno podbudowy z kruszywa, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 | 112,00 m2
6.4 KNNR 6 Utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 112,00 m2
0308-01
6.5 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg,
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 112,00 m2
6.6 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieraina) 112,00 m2
RAZEM
7. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
KNNR 6 o - )
7.1 0702-08 Zdjecie znakéw i drogowskazow 4 szt
KNNR 6 . ) .
7.2 0808-08 Rozebranie stupkow do znakow 4 szt
KNNR 6 Ustawienie stupkdw z rur stalowych ocynkowanych o $red
73 0702-01 P wWyeh oty y ' 8,00 szt
70 mm
74 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu, 8.00 szt
' 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 ’
KNNR 6 , o -
75 0702-07 Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowosci 2,00 szt
RAZEM
8. Rowy i pobocza
KNNR 1 Roboty ziemne - odtworzenie rowow — wykonywane
8.1 koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0,40 m3 w gr.kat. lll- 1875,00 m3
0202-06
IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
8.2 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o 1875,00 m3
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) — dodatkowo 2 km
KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowow
8.3 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-ll 9750,00 m2
0503-03
8.4 KNNR 1 Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat. I-1I 2818,00 m2
0501-01
8.5 kalk. wiasna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 2300

OGOLEM WARTOSE ROBOT




Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120509 W Kotaki Wielkie — Kosmowo”

KOSZTORYS OFERTOWY

Cena Warto$¢
Lp Podstawa Opis rodzaju rob6t llos¢ J.m. jedn. robot
wyceny . w zh,
1 2 3 4 5 6 7
1.Roboty rozbiérkowe
11 KNR AT-03 | Roboty remontowe — ciecie pita nawierzchni bitumicznych 1200 m
' 0101-02 na gt. 6-10 cm. '
12 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6
0802-04 cm, mechanicznie 12,00 m2
1.3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, mechanicznie
0801-02 12,00 m2
14 KNR 2-31 | Wywoz materiatu z rozhiérki pojazdami samowytadowczymi
1510-05 na odlegtos$¢ do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym 8,00 t
15 KNR 2-31 [ Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5 km
1511-02 - dodatkowo 4,5 km 8,00 t
RAZEM
2. Roboty przygotowawcze
2.1 kalk. wtasna | Geodezyjne pomiary realizacyjne 1,00 kpl
RAZEM
3.Roboty ziemne
31 KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat.ll-IV pod
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni 7041,90 m2
RAZEM
4 Podbudowa
41 KNNR 6 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego — warstwa dolna o gr.
020402 |15¢cm 704190 | m2
RAZEM
5.Nawierzchnia
5.1 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg,
0202-02 na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniajacej, 7041,90 m2
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.2 KNNR 6 Nawierzchnie za mieszanek mineralno-bitumicznych
0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) 6337,71 m2
5.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 6337,71 m2
5.4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) 5648,72 m2
RAZEM
6.Zjazdy indywidualne
6.1 KNNR 6 Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm 143,00 m2
0106-05
6.2 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
0204-02 mechanicznie gr. 15 cm 143,00 m2




6.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa,
0202-01 na zimno podbudowy z kruszywa, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 | 143,00 m2
6.4 KNNR 6 Utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 143,00 m2
0308-01
6.5 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg,
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 143,00 m2
6.6 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieraina) 143,00 m2
RAZEM
7. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
KNNR 6 o - )
7.1 0702-08 Zdjecie znakéw i drogowskazow 4 szt
KNNR 6 . ) .
7.2 0808-08 Rozebranie stupkow do znakow 4 szt
KNNR 6 Ustawienie stupkdw z rur stalowych ocynkowanych o $red
73 0702-01 P wyeh ocy y ' 6,00 szt
70 mm
74 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu, 6.00 szt
' 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 ’
KNNR 6 . e -
75 0702-07 Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowosci 2,00 szt
RAZEM
8.Rowy i pobocza
KNNR 1 Roboty ziemne — odtworzenie rowow — wykonywane
8.1 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 w gr.kat. IlI- 825,00 m3
0202-06
IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
8.2 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o 825,00 m3
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) — dodatkowo 2 km
KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowow
8.3 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-11l 6890,00 m2
0503-03
KNNR 1 . . .
8.4 0501-01 Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat. I-I1I 2078,00,00 | m2
8.5 kalk. wiasna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 2300

OGOLEM WARTOSC ROBOT




Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming

KOSZTORYS OFERTOWY

Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201 W Grudusk — Kotaki Wielkie”

Cena Warto$¢
L.p Podstawa Opis rodzaju robot llos¢ J.m. jedn. robdt
wyceny . w zh,
1 2 3 4 5 6 7
1.Roboty rozbiérkowe
11 KNR AT-03 | Roboty remontowe — ciecie pita hawierzchni bitumicznych 20.00 m
) 0101-02 na gt. 6-10 cm. '
12 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6
0802-04 cm, mechanicznie 20,00 m2
1.3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,
0801-02 mechanicznie 20,00 m2
14 KNR 2-31 | Wywoz materiatu z rozhiérki pojazdami samowytadowczymi
1510-05 na odlegtos$¢ do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym 6,00 t
15 KNR 2-31 | Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5 km
1511-02 - dodatkowo 4,5 km 6,00 t
RAZEM
2. Roboty przygotowawcze
2.1 kalk. wtasna | Geodezyjne pomiary realizacyjne 1,00 kpl
RAZEM
3.Roboty ziemne
31 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0202-06 poj.tyzki 0,40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp. urobku na odl.do 4035,90 m3
1 km sam. samowytad.
3.2 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o 4035,90 m3
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) — dodatkowo 2 km
3.3 KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. II-1V pod
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4035,90 m2
RAZEM
4 Podbudowa
41 KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego — warstwa dolna o gr.
0204-02 | 15¢cm 403590 | m2
4.2 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno istniejgcej nawierzchni bitumicznej, zuzycie 4035,90 m2
emulsji 0,5 kg/m2
4.3 KNNR 6 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno- 201795 t
0108-02 bitumiczna asfaltowg mechanicznie — $rednia grubos¢ 2 cm ‘
RAZEM
5.Nawierzchnia
5.1 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniajacej, | 13453,00 m2
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.2 KNNR 6 Nawierzchnie za mieszane k mineralno-bitumicznych
0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) 13453,00 m2
5.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 12107,70 m2




54 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieraina) 12107,70 m2
RAZEM
6.Krawezniki
6.1 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z
0403-03 wykonaniem taw betonowych o przekroju 0,075 m2 na 450,00 m
podsypce cementowo-piaskowej
RAZEM
7.Zjazdy indywidualne
7.1 KNNR 6 Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm 180,00 m2
0106-05
7.2 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
0204-02 mechanicznie gr. 15 cm 180,00 m2
7.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-01 na zimno podbudowy z kruszywa, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 | 180,00 m2
7.4 KNNR 6 UtoZenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 180,00 m2
0308-01
7.5 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 180,00 m2
7.6 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) 180,00 m2
RAZEM
8.Chodniki
KNNR 6 . . -
8.1 Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm 675,00 m2
0106-05
KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce
8.2 . : o Lo 675,00 m2
0502-2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
8.3 KNNR 6 iaskowej, spoin etnione piaskiem 450,00 m
. 0404-03 p ], SPOINy wyp: p '
RAZEM
9.0znakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
KNNR 6 . - ,
9.1 0702-08 Zdjecie znakéw i drogowskazow 6,0 szt
KNNR 6 . ) )
9.2 0808-08 Rozebranie stupkdw do znakéw 6,0 szt
KNNR 6 Ustawienie stupkéw z rur stalowych ocynkowanych o $red
9.3 0702-01 ' 8,00 szt
70 mm
9.4 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu, 8.00 szt
' 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 ‘
KNNR 6 , L -
9.5 0702-07 Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowosci 2,00 szt
RAZEM
10.Rowy i pobocza
KNNR 1 Roboty ziemne — odtworzenie rowdéw — wykonywane
10.1 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 w gr.kat. IlI- 1450,00 m3
0202-06
IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
10.2 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o 1450,00 m3
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) — dodatkowo 2 km
KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowow
10.3 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-11l 6995,56 m2

0503-03




10.4 ggjol\iRoi Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat. -l 3518,36 m2
10.5 kalk. wiasna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 2300

OGOLEM WARTOSC ROBOT




Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadnie ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 32345W Kosity-Czernice-Borowe oraz drég gminnych: Nr

320217W Pawtowo-Kosmowo, Nr 320220 Kadzielnia-Pawtowo, Nr 320221W Kosmowo-Kotaki

Wielkie”
Cena Wartos¢
Lp Podstawa Opis rodzaju robét llos¢ J.m. jedn. robot
wyceny zh wzt.
1 2 3 4 5 6 7
1.Roboty rozbiérkowe
KNR AT-03 | Roboty remontowe — ciecie pita nawierzchni bitumicznych
11 0101-02 | nagt 6-10 cm. 600,00 m
1.2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-hitumicznych gr. 6
0802-04 cm, mechanicznie 24,00 m2
13 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,
0801-02 mechanicznie 180,00 m2
14 KNR 2-31 | Wywoz materiatu z rozbiérki pojazdami samowytadowczymi
1510-05 na odlegtos¢ do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym 28,00 t
15 KNR 2-31 [ Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5 km
1511-02 — dodatkowo 4,5 km 28,00 t
RAZEM
2. Roboty przygotowawcze
2.1 kalk. wtasna | Geodezyjne pomiary realizacyjne 100 kol
RAZEM
3.Roboty ziemne
3.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0202-06 pojdyzki 0,40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp. urobku na odl.do 4300,00 m3
1 km sam. samowytad. Roboty zawigzane z wykonaniem
rowow przydroznych.
3.2 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o 4300,00 m3
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) — dodatkowo 2 km
3.3 KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podioza w gruncie kat. II-IV pod
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni 16521,00 m2
RAZEM
4.Podbudowa
4.1 KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 102400 m2
0106-06 15 cm - pod chodniki i wjazdy chodnikowe ’
4.2 KNR AT-03 | Nawierzchnie z tiucznia kamiennego — warstwa gorna o gr.
0204-05 10 cm - wzmacniajgca 16521,00 m2
RAZEM
5.Nawierzchnia
5.1 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniajacej, | 20471,60 m2

zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2




5.2 KNNR 6 Nawierzchnie za mieszane k mineralno-bitumicznych
0308-01 asfaltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa wigzaca) 20471,60 m2
5.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 20471,60 m2
5.4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa cieralna) 19918,00 m2
5.5. KNNR 6 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg,
1002-02 asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w iloci 10 3930,00 m2
dm3/m2
RAZEM
6.Krawezniki
6.1 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z
0403-03 wykonaniem taw betonowych o przekroju 0,075 m2 na 600,00 m
podsypce cementowo-piaskowej
RAZEM
7.Zjazdy indywidualne
7.1 KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego — warstwa gorna o 1773,00 m2
0204-05 gr.10 cm
7.2 KNR AT-03 | Mechanicznie oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowaq
0202-01 na zimno podbudowy z kruszywa, zuzycie emulsji 0,8kg/m2. | 1563,00 m2
74 KNNR 6 Utozenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 1563,00 m2
0308-01
7.5 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 1563,00 m2
7.6 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa cieralna) 1563,00 m2
7.7. KNNR 6 Wijazdy z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce 210,00 m2
0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
RAZEM
8.Chodniki
8.1 KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce 814.00 m2
" 0502-2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ’
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce
8.2 KNNR 6 iaskowej, spoin etnione piaskiem 600,00 m
2. 0404-03 p ), Spoiny wyp p '
RAZEM
9.0znakowanie i urzadzenia bezpieczefstwa ruchu
KNNR 6 I . )
9.1 0702-08 Zdjecie znakéw i drogowskazéw 8,0 szt
KNNR 6 . ) ,
9.2 0808-08 Rozebranie stupkow do znakow 8,0 szt
KNNR 6 Ustawienie stupkdw z rur stalowych ocynkowanych o $red
9.3 0702-01 P wyeh ocy y | 32,00 szt
70 mm
94 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu, 16.00 szt
' 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 ‘
KNNR 6 . o -
9.5 0702-07 Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowosci 8,00 szt
RAZEM
10. Pobocza
10.1 KNNR 1 Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat. |-l 5480,00 m2

0501-01




Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kol

10.2. | kalk. wtasna
11.Kanalizacja deszczowa
KNNR 4 Wykonanie przykanalikow — kanaly z rur PVC faczonych na
11.1. wcisk o ér. zewn. 160 mm m 180,00
1308-02
KNNR 4 Kanaly z rur betonowych i zelbetowych ,WIPRO" taczonych
11.2.| 131203 wyeh | wyen, aczony m 610,00
na uszczelke gumowg o $r. 400 mm
KNNR 4 Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm z
11.3. osadnikiem bez syfonu na ptycie dennej wylewanej na szt 15,00
1424-02 : B
mokro gr. 12 cm z zelbetowym pier§cieniem
KNNR 4 Ciezkiego wraz z ptytg nastudzienna,i pierscieniem
114. 1413-03 odcigzajacym. Kregi izilowane dwukrotnie. stud. 15,00
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 2300

OGOLEM WARTOSE ROBOT




Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 320222W Zebry — Kosmowo™”

KOSZTORYS OFERTOWY

Cena Wartos¢
Lp Podstawa Opis rodzaju robét llos¢ J.m. jedn. robot
wyceny zh wzt.
1 2 3 4 5 6 7
1.Roboty rozbiérkowe
11 KNR AT-03 | Roboty remontowe — ciecie pita nawierzchni bitumicznych 2200 m
' 0101-02 na gt. 6-10 cm. '
1.2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6
0802-04 cm, mechanicznie 11,00 m2
13 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,
0801-02 mechanicznie 11,00 m2
14 KNR 2-31 | Wywoz materiatu z rozbiérki pojazdami samowytadowczymi
1510-05 na odlegto$¢ do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym 5,00 t
15 KNR 2-31 | Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5 km
1511-02 — dodatkowo 4,5 km 5,00 t
RAZEM
2. Roboty przygotowawcze
21 kalk. wlasna | Geodezyjne pomiary realizacyjne 1,00 kpl
RAZEM
3.Nawierzchnia
3.1 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniajacej, | 13247,28 m2
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.2 KNNR 6 Nawierzchnie za mieszane k mineralno-bitumicznych
0308-01 asfaltowych o grubosci 2 cm (warstwa wyréwnawcza) 1324728 m2
3.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 13247,28 m2
34 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) 13247,28 m2
RAZEM
4.Zjazdy indywidualne
4.1 KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego — warstwa gérna o 739,77 m2
0202-06 gr.15cm
KNNR 6 - - ]
4.2 0702-08 Zdjecie znakow i drogowskazow 4,0 szt
KNNR 6 . ) )
4.3. 0808-08 Rozebranie stupkéw do znakow 8,0 szt
KNNR 6 Ustawienie stupkow z rur stalowych ocynkowanych o $red
4.4, 0702-01 ' 32,00 szt
70 mm
45 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu, 400 7t
- 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 ’
4.6. KNNR 6 Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowosci 2,00 szt

0702-07




RAZEM |

5.Pobocza
5.1 KNNR 1 Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat.I-lll 5480,00 m2
0501-01
59 kalk whasna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 100 kpl
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 2300

OGOLEM WARTOSE ROBOT




Przebudowa drog gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 320228W Czernice Borowe — Zembrzus Wielki™”

Cena Warto$¢
Lp Podstawa Opis rodzaju robot llos¢ J.m. jedn. robét
wyceny 7t wzt.
1 2 3 4 5 6 7
1.Roboty rozbidérkowe
11 KNR AT-03 | Roboty remontowe — ciecie pita nawierzchni bitumicznych 2400 m
' 0101-02 na gt. 6-10 cm. ’
12 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
0802-04 6 cm, mechanicznie 12,00 m2
13. KNR 2-31 | Wywoz materiatu z rozhidrki pojazdami samowytadowczymi
1510-05 na odlegtos¢ do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym 1,50 t
14, KNR 2-31 | Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5 km
1511-02 — dodatkowo 4,5 km 1,50 t
RAZEM
2. Roboty przygotowawcze
2.1 kalk. wlasna | Geodezyjne pomiary realizacyjne 1,00 kpl
RAZEM
3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
31 KNNR 1 poj.yzki0,40 m3 w gr.kat.llI-1V z transp. Urobku na 1424.00 m3
- 0202-06 odlegtos¢ do 1 km sam.samowytadowczymi. Roboty ‘
zwigzane z wykonaniem rowdw przydroznych
KNNR 1 Dodatek za kazy rozpoczety 1 km transportu ziemi
3.2. 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o 1424,00 m3
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) — dodatkowo 2 km
KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. I1-IV
33. 0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4812,10 m3
RAZEM
4.Podbudowa
KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci
4.1 0106-06 15 cm - pod droge i wjazdy 5548,10 m2
KNNR 6 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego — warstwa dolna o gr.
4.2. 0204-01 10cm 5548,10 m?2
KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego — warstwa gérna o gr.
43. 0204-06 4cm 5548,10 m2
RAZEM
5.Nawierzchnia
51 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniajacej, | 5548,10 m2

zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2




5.2 KNNR 6 Nawierzchnie za mieszane k mineralno-bitumicznych
0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) 5548,10 m2
5.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 16968,10 m2
5.4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) 16482,00 m2
RAZEM
6.Krawezniki
6.1. KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z
0403-03 wykonaniem taw betonowych o przekroju 0,075 m2 na 576,00 m
podsypce cementowo-piaskowej
RAZEM
7.Zjazdy indywidualne
7.1 KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego — warstwa gérna o 84,00 m2
0204-05 gr.10 cm
Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na
KNNR 6 . ; Y .
7.2 podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin 84,0 m2
0502-03 o
piaskiem
RAZEM
8.Chodniki
Chodniki z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce
KNNR 6 ; . e CE R
8.1. 0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 202.00 m2
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce
8.2. . L , o 240,00 m
0404-03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
RAZEM
9.0znakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
KNNR 6 I L )
9.1 0702-08 Zdjecie znakow i drogowskazdéw 8,00 szt
KNNR 6 . ) )
9.2. 0808-08 Rozebranie stupkéw do znakéw 8,00 szt
KNNR 6 Ustawienie stupkéw z rur stalowych ocynkowanych o
9.3. 0702-01. $red.70 mm 18,00 szt
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu,
9.4, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 10,00 szt
0702-05
KNNR 6 . o -~
9.5. 0702-07 Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowosci 4,00 szt
RAZEM
10.Pobocza
KNNR 1 . : .
10.1 Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat.I-Ill 1352,00 m2
0501-01
102, kalk. Wtasna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl
RAZEM
11.Kanalizacja deszczowa
KNNR 2 Wykonanie przykanalikéw — kanaty z rur PVC taczonych na
11.1 1308-02 wcisk o §r. zewn. 160 mm 12,00 m
KNNR 4 Kanaly z rur betonowych i zelbetowych ,WIPRO" faczonych
11.2 na uszczelke gumowg, 0 $r.400 mm 12,00 m

1312-03




Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z

113 KNNR 4 osadnikiem bez syfonu na ptycie dennej wylewanej na 1.00 7t
' 1424-02 mokro gr. 12 cm z zelbetowym pierscieniem '
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w
KNNR 4 gotowym wykopie o gteoko$ci 3 m z ptytg denng wylewana
11.4. 1413-03 na mokro, wtazem kanalizacyjnym typu cigzkiego wraz z 1,00 stud.
ptyta nastudzienna,i pierScieniem odcigzajacym. Kregi
izolowane dwukrotnie.
Zasypanie wykopdw podtuznych, punktowych, rowow,
115 KNNR 1 wykopow obiektowych spycharkami z 576 m3
' 0214-05 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie '
luznym 25 cm) — kat. Gr.llI-IV
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 23,00

OGOLEM WARTOSC ROBOT




Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming+-

KOSZTORYS OFERTOWY

Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 320231W Chrostowo Wielkie - Wyderka™”

Cena Warto$¢
Lp Podstawa Opis rodzaju robot llos¢ J.m. jedn. robét
wyceny zh wzt
1 2 3 4 5 6 7
1.Roboty rozbiérkowe
11 KNR AT-03 | Roboty remontowe — ciecie pita nawierzchni bitumicznych 1200 m
' 0101-02 na gt. 6-10 cm. '
12 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
0802-04 6 cm, mechanicznie 6,00 m2
1.3. KNR 2-31 | Wywdz materiatu z rozhidrki pojazdami samowytadowczymi
1510-05 na odlegtos¢ do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym 1,00 t
14, KNR 2-31 | Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5 km
1511-02 — dodatkowo 4,5 km 1,00 t
RAZEM
2. Roboty przygotowawcze
2.1 kalk. wlasna | Geodezyjne pomiary realizacyjne 100 kol
RAZEM
3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
31 KNNR 1 poj.tyzki0,40 m3 w gr.kat.Ill-IV z transp. Urobku na 187040 m3
" 0202-06 odlegto$¢ do 1 km sam.samowytadowczymi. Roboty ’
zwigzane z wykonaniem rowow przydroznych
KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi
3.2. 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o 1870,40 m3
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) — dodatkowo 2 km
33 KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podioza w gruncie kat. I1-IV 897730 m3
- 0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i wjazdow ’
RAZEM
4.Podbudowa
KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm
4.1, 0112-05 na nawierzchni drogi i wjazdach 8977,30 m2
KNNR 6 Warstwa gorna z kruszyw naturalnych gr. 8 cm na
4.2. 0112-04 poboczach 6062,00 m2
RAZEM
5.Nawierzchnia
5.1 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniajacej, | 8977,30 m2
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.2 KNNR 6 Nawierzchnie za mieszane k mineralno-bitumicznych
0308-01 asfaltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa wigzaca) 8977,30 m2
5.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 8977,30 m2




54 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-02 asfaltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieraina) 8743,50 m2
RAZEM
6.0znakowanie i urzadzenia bezpieczefstwa ruchu
KNNR 6 .y - ,
6.1. 0702-08 Zdjecie znakow i drogowskazéw 6,00 szt
KNNR 6 . ] ,
6.2. 0808-08 Rozebranie stupkow do znakow 6,00 szt
KNNR 6 Ustawienie stupkéw z rur stalowych ocynkowanych o
6.3. 0702-01 $red.70 mm 12,00 szt
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu,
6.4. 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 8,00 szt
KNNR 6 . o .
6.5. 0702-07 Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowosci 2,00 szt
RAZEM
7.Pobocza
KNNR 1 . , .
7.1 Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat.I-Ill 5815,00 m2
0501-01
79 kalk. wiasna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 2300

OGOLEM WARTOSE ROBOT




Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming

KOSZTORYS OFERTOWY

Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 320232W Chrostowo Wielkie - Kuskowo

Cena Wartosé
Lp Podstawa Opis rodzaju robot llos¢ J.m. jedn. robét
wyceny . w zh
1 2 3 4 5 6 7
1.Roboty rozbiérkowe
KNR AT-03 | Roboty remontowe — ciecie pitg nawierzchni bitumicznych
11 12,00 m
0101-02 na gt. 6 cm.
12 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
0802-04 6 cm, mechanicznie 6,00 m2
13. KNR 2-31 | Wywoz materiatu z rozbidrki pojazdami samowytadowczymi
1510-05 na odlegtos$¢ do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym 1,00 t
14, KNR 2-31 | Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5 km
1511-02 — dodatkowo 4,5 km 1,00 t
RAZEM
2. Roboty przygotowawcze
2.1 kalk. wlasna | Geodezyjne pomiary realizacyjne 1,00 kpl
RAZEM
3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
31 KNNR 1 poj.yzki0,40 m3 w gr.kat.llI-1V z transp. Urobku na 1720.00 m3
- 0202-06 odlegtos¢ do 1 km sam.samowytadowczymi. Roboty ‘
zwigzane z wykonaniem rowdw przydroznych
KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi
3.2. 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o 1720,00 m3
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) — dodatkowo 2 km
33 KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. I1-IV 4091.70 m3
- 0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i wjazdéw ‘
RAZEM
4.Podbudowa
KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci
4.1. 0106-06 15 cm - pod droge i wjazdy 4319,50 m2
KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych — tamanego gr.
4.2. 0112-02 24 cm 4319,50 m2
43 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm 10697 00
- 0112-04 na istniejacej trylince i poboczach ’
RAZEM
5.Nawierzchnia
51 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniajacej, | 9201,50 m2
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.2 KNNR 6 Nawierzchnie za mieszane k mineralno-bitumicznych
0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) 9201,50 m2
5.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 9201,50 m2




54 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-02 asfaltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieraina) 8692,00 m2
RAZEM
6.0znakowanie i urzadzenia bezpieczefstwa ruchu
KNNR 6 - - ,
6.1. 0702-08 Zdjecie znakow i drogowskazéw 6,00 szt
KNNR 6 . ) ,
6.2. 0808-08 Rozebranie stupkow do znakow 6,00 szt
KNNR 6 Ustawienie stupkéw z rur stalowych ocynkowanych o
6.3. 0702-01 $red.70 mm 12,00 szt
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu,
6.4. 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 8,00 szt
KNNR 6 . e .
6.5. 0702-07 Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowosci 2,00 szt
RAZEM
7.Pobocza
KNNR 1 . , .
7.1 0501-01 Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat.I-Ill 5815,00 m2
79 kalk. wiasna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 23,00

OGOLEM WARTOSC ROBOT




Przebudowa drég gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gming
Grudusk, powiat ciechanowski i gming Czernice Borowe, powiat przasnyski
Zadnie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 320216 Kosmowo — Rzegnowo”

KOSZTORYS OFERTOWY

Cena Warto$¢
Lp Podstawa Opis rodzaju robot llos¢ J.m. jedn. robét
wyceny zh w zt.
1 2 3 4 5 6 7
1.Roboty rozbiérkowe
KNR AT-03 | Roboty remontowe — ciecie pitg nawierzchni bitumicznych
11 12,00 m
0101-02 nagt. 6 cm.
1.2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
0802-04 6 cm, mechanicznie 6,00 m2
1.3. KNR 2-31 | Wywdz materiatu z rozhidrki pojazdami samowytadowczymi
1510-05 na odlegto$¢ do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym 1,00 t
14, KNR 2-31 | Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0,5 km
1511-02 — dodatkowo 4,5 km 1,00 t
RAZEM
2. Roboty przygotowawcze
2.1 kalk. wiasna | Geodezyjne pomiary realizacyjne 100 kol
RAZEM
3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
31 KNNR 1 poj.tyzki0,40 m3 w gr.kat.llI-IV z transp. Urobku na 910.40 m3
" 0202-06 odlegto$¢ do 1 km sam.samowytadowczymi. Roboty '
zwigzane z wykonaniem rowow przydroznych
KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi
3.2. 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o 910,40 m3
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) — dodatkowo 2 km
33 KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podioza w gruncie kat. I1-IV 4246.90 m3
- 0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i wjazdow ’
RAZEM
4.Podbudowa
KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 24 cm,
4.1, 0112-02 nawierzchnia drogi i wjazdow 4246,90 m2
RAZEM
5.Nawierzchnia
5.1 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202-02 na zimno podbudowy bitumicznej i warstwy wzmacniajgcej, | 4246,90 m2
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.2 KNNR 6 Nawierzchnie za mieszane k mineralno-bitumicznych
0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) 4246,90 m2
5.3 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowq
0202-02 na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 4246,90 m2
5.4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) 4132,90 m2

RAZEM




6.0znakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

KNNR 6 o Lo ,
6.1. 0702-08 Zdjecie znakow i drogowskazdéw 4,00 szt
KNNR 6 , ) )
6.2. 0808-08 Rozebranie stupkéw do znakéw 4,00 szt
Ustawienie stupkdw z rur stalowych ocynkowanych o
6.3 KNNR 6 $red.70 mm 6,00 szt
- 0702-01 ' ‘
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu,
6.4. 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 2,00 szt
KNNR 6 . o -
6.5. 0702-07 Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowosci 2,00 szt
RAZEM
7.Pobocza
KNNR 1 . : .
7.1 Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat.l-ll 1614,00 m2
0501-01
79 kalk. wiasna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 2300

OGOLEM WARTOSC ROBOT




(piecze¢ wykonawcy) Zatgcznik Nr 8

WYKAZ
robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doSwiadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosSci, daty i miejsca
wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone

Nazwa i adres Rodzaj Data Wartos$¢ Nazwa i adres
zamawiajacego| wykonanych | wykonanych | wykonanych budowy
robot robot robot
budowlanych brutto w zt
""""""" (data) (podpis i piecze¢ osoby/oséb wskazanych

w dokumencie uprawniajgcym do wystepowania
w obrocie prawnym lub posiadajacych petnomo-
cnictwo)



Zatgcznik Nr 9

WYKAZ
narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzgdzen technicznych dostepnych wykonawcy rob6t budowlanych w
celu realizacji zaméwienia wraz z informacjg o podstawie dysponowania tymi zasobami

Nazwa sprzetu llo$¢ Forma wiasnosci (np.witasny,
dzierzawiony)

(data) (podpisy i piecze¢ osoby/osob wskazanych
do wystepowania w obrocie prawnym lub
posiadajgcych petnomocnictwo)



Zatgcznik Nr 10

WYKAZ OSOB
ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Lp Nazwisko i imie Posiadane Zakres
kwalifikacje/uprawnienia powierzor)y_ch
Czynnosci
1 Kierownik budowy
2
3
4
5
"""""" (data) (podpis i piecze¢ osoby/0sob wskazanych

w dokumencie do wystepowania w obrocie
prawnym lub posiadajacych petnomo-
cnictwo)



Zatgcznik Nr 11
WYKAZ

czesci zaméwienia, ktorych wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom

Wartos$¢
Zakres robot podwyko-
przewidzianych dla Nazwa i dane podwykonawcy nywanych roboét
podwykonawcow jako %
catkowitych

kosztow projektu

miefscowosc, data

pieczec i podois Wykonawcy



