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 OPIS TECHNICZNY 

 
Do Projektu  budowlanego  

Projekt budowlany wykonanie budowy parkingu na działce nr 302/1:302/2; 302/3 w m. 
Grudusk 

INWESTYCJA: Parking  
ADRES:  Grudusk  nr 302/1:302/2; 302/3 
Inwestor: Gmina Grudusk   

 
I Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest  dokumentacja projektowo – kosztorysowa  na  wykonanie 
budowy parkingu na działce nr 302/1:302/2; 302/3 w m. Grudusk 

 

II Podstawa opracowania  
 

Jako podstawę opracowania przyjęto: 
■ Plan sytuacyjno-wysokościowy skali 1:500 (aktualny do celów   projektowych 
■  Ustalenia z inwestorem 
■ Własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie, 
■ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2     marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny    odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14      maja  1999r) 
■ Wytyczne projektowania dróg WPD 3 GDDP Warszawa 1995 
■ Wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1999 
■ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni  podatnych i półsztywnych –   IBDM  
Warszawa 1997 
■ Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I, II, III,     
     Transprojekt   Warszawa 
■ Katalog szczegółów drogowych, 
■ Specyfikacje techniczne, 
■ Normatywy techniczne i wytyczne. 
■Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 
Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz 
U nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r) 
■ literatura fachowa 
 
 
 
 
III Opis zagospodarowania terenu- stan istniej ący 
 

Przedmiot niniejszego opracowania usytuowany jest na działce o numerze ewidencyjnym: nr 
302/1:302/2; 302/3 w m. Grudusk 

Teren objęty opracowaniem posiada następujące instalacje.: 
 
Teren o nawierzchni gruntowo- Ŝwirowej na którym znajdują się następujące instalacje.: 
- kolektor sanitarny – nie kolidujące z zamierzeniami projektowymi 
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- instalacja energetyczna eNN ; eN– nie kolidujące z zamierzeniami projektowymi 
- instalacja wodociągowa wA – nie kolidujące z zamierzeniami projektowymi 
-  instalacja telefoniczna  t - – nie kolidujące z zamierzeniami projektowymi 
 
W obszarze objętym opracowaniem znajduje się murek oporowy oddzielający teren zieleni 
od nawierzchni istniejącego parkingu gruntowego. Działka na której projektowany jest 
parking posiada wjazd z drogi wojewódzkiej. 
Odwodnienie pasa drogowego zapewnione jest za pomocą odwodnienia powierzchniowego. 
Odwodnienie stanu projektowanego wymagało będzie wykonania odwodnienia za pomocą 
kanalizacji deszczowej. 
 
IV  Opis  projektowanego zagospodarowania terenu st an projektowany -  cel i 
zakres opracowania  
 
Celem opracowania  jest wykonanie projektu budowy: 
a/ dróg manewrowych    
b. parkingów  o wymiarach 2,30 x 4,50 m , oraz miejsc dla osób niepełnosprawnych 3,60x4,50 poprzez 
wykonanie konstrukcji o  nawierzchni zapewniającej moŜliwość bezpiecznego ruchu pojazdów wjeŜdŜających i 
wyjeŜdŜających z posesji działki co zapewni bezpieczeństwo pojazdom włączającym się do ruchu w pasie drogi. 
W zakres niniejszego  opracowania wchodzi wykonanie: 
 
1. Prac pomiarowych przy wytyczeniu planu sytuacyjnego dróg manewrowych i  
parkingów – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza- powierzchnia łączna   
1525,15 m2 
2. Wykonanie zdjęcia humusu  przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na 
odległość do 1 km do dyspozycji inwestora. Powierzchnia 1525,15 m2. 
3. Robót ziemnych przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni parkingów i dróg manewrowych, oraz  zagęszczenie wibracyjne 
podłoŜa koryta., na powierzchni 1525,15 m2 przy średniej głębokości średnio 
30cm 

4. Ustawienie krawęŜnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej z 
betonu B-15 grubości 10 cm  i  w ilości [ 0.1x(0,25+0,13)] =0,038m3/mb długość 
krawęŜnika 332,90m oraz krawęŜnik wtopiony długości 2,50m na miejscu 
wejścia z parkingu na chodnik dla osób niepełnosprawnych. 

 
5. Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowej 

gr. 5 cm długości 24,40m 
6. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy 15 cm po 

zagęszczeniu wibracyjnym na powierzchni parkingów i dróg  manewrowych 
działki  w ilości 1525,15 m2 

7. Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego, przy grubości warstwy 20 cm w 
ilości 1525,15 m2 

8. Wykonanie warstwy podsypki cementowo- piaskowej 1:4 o grubości 3 cm w ilości 
1433,20 m2 

9. Wykonanie nawierzchni parkingów i dróg manewrowych z kostki betonowej 
brukowej grubości 8 cm na drogach manewrowych o powierzchni w ilości 1433,20 
m2 

10. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce 
piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 214,10 m2 

11.  Wykonanie oznakowania poziomego miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych.  
Znak P-24         -sztuk 2 [oznakowanie wykonać za pomocą wbudowania kostki 
kolorowej zgodnie ze schematem nr 1.] 
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12. Wykonanie ścieku liniowego długości 5 m wraz z przykanalikiem z rur PCV 
średnicy 160 mm  
13, Regulacja istniejących studni kolektora sanitarnego i sieci teletechnicznej w ilości 
5 szt. 
 
           Wszystkie ww. roboty naleŜy wykonać zgodnie ogólnymi i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
 
 
V Roboty  ziemne i roboty rozbiórkowe  
 
Roboty ziemne polegały będą na wykonaniu : 
� koryta pod warstwy konstrukcyjne parkingów i dróg manewrowych, oraz pod chodnik w 

ilości 3280,80 x0,35=1148,28 m3 z odwiezieniem poza teren robót na odległość do 2 km 
Roboty rozbiórkowe   
NaleŜy rozebrać murek oporowy betonowy o wymiarach 34*0,3*0,9 w ilości 9,18 m3 z 
odwiezieniem gruzu poza obszar budowy. 
VI  Rozwi ązania wysoko ściowe - niweleta  
 
Niweleta drogi manewrowej  i parkingów została zaprojektowana  w ścisłym nawiązaniu do 
rzędnej posadowienia budynku, przy zachowaniu minimalizacji robót drogowych. Dla 
uzyskania właściwego odwodnienia projektuje się spadki w kierunku  projektowanych 
studzienek ściekowych i do projektowanej kanalizacji deszczowej.. 
Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w dowiązaniu do reperu osnowy geodezyjnej. 
 
 W czasie realizacji nale Ŝy zwróci ć szczególn ą uwagę na dokładne odwzorowanie 
wysoko ściowe poszczególnych elementów projektu co zapewni właściwe 
odwodnienie  zjazdu z drogi. 
 
Rysunki :,  plan sytuacyjno- wysokościowy i przekroje normalne konstrukcyjne  podają 
rzędne wysokościowe i parametry sytuacyjne  poszczególnych elementów pasa drogowego 
ulicy. 
 
VII . Rozwi ązania sytuacyjne  
 
Plan sytuacyjno wysokościowy przedstawia dokładne rozwiązania sytuacyjne zamierzeń 
projektowych. 
 VIII  Przekrój  poprzeczny  
 

- Przekroje normalne przyjęto zgodnie z moŜliwością wykorzystania istniejącej 
szerokości pasa drogi w liniach rozgraniczających oraz w oparciu o Wytyczne 
Projektowania Dróg  ,  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z normą BN-64/8845-01 oraz Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznym D-00.00.00. Szczegóły przekroju poprzecznego pokazuje rysunek „ Przekrój 
normalny konstrukcyjny” 
IX  Odwodnienie  
Odwodnienie zjazdu i posesji zaprojektowano w nawiązaniu o warunki terenowe poprzez 
odpowiednie ukształtowanie nawierzchni  w kierunku projektowanego ścieku liniowego a 
następnie przykanalikiem z PCV dł. 10,5 m i średnicy 160 mm do istniejącej studni kolektora 
deszczowego odbierające  wody deszczowe z terenu projektowanego. Prace naleŜy 
wykonać zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi D-03.02.01. 
 
X  Konstrukcja  
Dane do obliczeń konstrukcji nawierzchni 
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- ruch KR 1 
- grupa nośności podłoŜa nawierzchni G 1 
- warunki wodne dobre ( zwierciadło wody gruntowej powyŜej 2 m) 
- głębokość przemarzania hz = 1,00 
- grubość ze względu na zachowanie warunku mrozoodporności 0,40hz  

- sprawdzenie warunku mrozoodporności :  h w < h r z 
wymagana grubość nawierzchni jezdni dla podanych warunków 

h w = 0,40 x 1,00 = 0,40 m 
Rzeczywista grubość przyj ętej nawierzchni jezdni. 
Nawierzchnia  zkostki betonowej 8 cm 
Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm 
Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu jednorodnym 0/63 mm  
stabilizowanego mechanicznie i grubości 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa odsączająca o grubości 15 cm z piasku średniego stabilizowanego mechanicznie 

h r z. = 0,08+0,03 +0,20 +0,15= 0,46 m 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności  
 

h w =0,40< h r z    = 0,46 tzn. warunek mrozoodporności  jest spełniony 
 
 
Projektuje się konstrukcję nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 6 Generalnego 
Dyrektora Dróg publicznych z dnia 24 kwietnia 1997r. oraz rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Konstrukcja nawierzchni przedstawia się jak niŜej: 
 
 Podbudowa 
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm 
Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego, przy grubości warstwy 20 cm  
 
Nawierzchnia 
 ( Na szerokości pasa drogowego drogi wojewódzkiej projektuje się konstrukcję 
przekroju poprzecznego dla kategorii ruchu KR1 – tabela 5.5.e ( analogia) 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2     marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych , jakim powinny    odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14      maja  1999r)- co przedstawiono na rysunku 
„Przekrój poprzeczny”) 

Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 
Miejsca parkingowe wyznaczyć poprzez wbudowanie kostki betonowej o 
kontrastowym kolorze do koloru nawierzchni. 
 
XI  Oznakowanie  
 
Projekt  nie wymaga wprowadzenia zmiany oznakowania  
XII   Urządzenia obce  
 
brak 
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XIII   Wpływ inwestycji na środowisko  
 
Budowa zjazdu  z drogi ma na celu umoŜliwienie korzystania z posesji  oraz nie  wpłynie negatywnie 
na stan bezpieczeństwa w pasie drogowym . Istniejąca droga z których projektowane są zjazdy leŜy w 
pasie terenu nie objętego obszarem ochrony konserwatorskiej ani teŜ nie znajduje się w strefie 
ochronnej . Projektowana budowa modyfikuje  jedynie juŜ istniejący pas drogowy. Przy 
projektowaniu zachowana będzie zasada minimalizacji robót mogących mieć negatywny wpływ na 
środowisko. Drzewostan znajdujący się w pasie drogowym nie  będzie usuwany. 
Projektowana nawierzchnia o konstrukcji z materiałów i prefabrykatów dopuszczonych  do 
stosowania na podstawie odpowiednich atestów i świadectw jakości. Dokumenty te będą wymagane 
od wykonawcy robót w trakcie realizacji inwestycji i muszą być zawarte  w  operacie 
powykonawczych.    
Wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy nastąpi z kruszywa naturalnego , dowoŜonego do 
miejsca wbudowania w stanie wilgotnym , co zarówno korzystnie wpłynie na stopień zagęszczenia jak 
teŜ zapobiegnie moŜliwości zanieczyszczaniu środowiska zapyleniem w czasie transportu, rozładunku 
i wbudowania. Kruszywo nie moŜe zawierać Ŝadnych domieszek chemicznych i biologicznych. 
Kruszywo to musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242:2004. Maszyny i urządzenia uŜyte w 
procesie realizacji inwestycji muszą spełniać normy dopuszczenia ich do ruchu. Projekt nie 
przewiduje konieczności uŜycia energii  elektrycznej w realizacji inwestycji. 
Woda uŜyta w trakcie wykonywania robót będzie wykorzystywana jedynie do schładzania walców i 
nie wpłynie negatywnie na środowisko. 
 
 
Wpływ inwestycji na środowisko-wnioski 
 
Inwestycja realizowana niniejszym projektem nie wpłynie niekorzystnie  na teren pasa drogowego , 
który juŜ jest przeobraŜony poprzednimi inwestycjami i nie będzie dokonana Ŝadna zmiana mająca 
negatywny wpływ na otaczające  środowisko.. Projekt nie przewiduje konieczności wpuszczania 
ścieków, mających negatywne oddziaływanie na środowisko. Ilość i jakość wód opadowych nie 
ulegnie zmianie do stanu przed wykonaniem projektu. Nie przewiduje się konieczności wykonania 
innych obiektów inŜynierskich i nie wystąpią takŜe utrudnienia w systemie gruntowo – wodnym. 
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na produkcję rolną przyległych pól. 
Prognozowane poziomy zanieczyszczenia wód i gleb nie przekroczą dopuszczalnych wartości 
określonych w art. 45 ust. 1 pkt 1. ustawy  Prawo wodne . 
Reasumując - realizacja ww. budowy nie wpłynie negatywnie na stan środowiska terenu objętego jej 
oddziaływaniem, a więc realizacja budowy parkingu  nastąpi z zachowaniem przepisów ustawy Prawo 
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, oraz ustawy z dnia 24 października 1974 r.  Prawo 
wodne.* (Dz. U. 74.38.230  z dnia 30 października 1974 r.) tekst jednolity  i tym samym nie zachodzi 
potrzeba wykonania dla tej przebudowy operatu wodno-prawnego . 
 
 

XIV  Technologia robót i odbiory  
 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z Ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych  wydanych przez Generalna Dyrekcją Dróg 
Publicznych w Warszawie. 
D-M.00.00.00 - Wymagania Ogólne 
D.01.00.00 - Roboty Przygotowawcze 
D.02.00.00 - Roboty Ziemne 
D.04.00.00 - Podbudowy 
D.05.00.00 - Nawierzchnia 
D.06.00.00 - Roboty Wykończeniowe 
Oraz szczegółowych specyfikacji technicznych: SST 
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D-01.00.00       ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH, , ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG,) 

D-02.00.00       ROBOTY ZIEMNE 
D-02.00.01       ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE  
D-02.01.01       WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
D-04.01.01:04.03.01  DOLNE WARSTWY PODBUDÓW ORAZ OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE (KORYTO WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, 

ODCINAJĄCA I MROZOOCHRONNA, OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH) 
D-04.04.00   PODBUDOWA Z KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE 
D-04.04.01    PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  
D-05.01.03    NAWIERZCHNIA śWIROWA 
D-05.03.23   NAWIERZCHNIA Z kostki brukowej betonowej 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być przeprowadzone w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez  hamowania postępu robót. 
Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony element ,przedstawia wyniki badań z bieŜącej 
kontroli. 
 
Odbierający zleci ewentualne przeprowadzenie badań uzupełniających jeŜeli zaistnieją 
jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy. Koszty tych 
badań ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Nadzór określi zakres 
robót poprawkowych oraz zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
inwestorem. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, OST, SST. 
Wykonawca ma obowiązek powiadomienia inwestora o proponowanych źródłach 
zaopatrzenia materiałowego i uzyskać akceptację. Roboty , w których znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc 
się z ich nie przyjęciem 
Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta -reprezentatywny dla zbioru stosowanego 
na budowie i właściwe dokumenty dostawy, dotyczącej konkretnej roboty. 
 
Odbiór robót zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi Normami Technicznymi . 

 
PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe  Nawierzchnie Ŝwirowe 
PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe  Odwodnienie dróg 
PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe  Roboty ziemne Wymagania i badania 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;  

świr i mieszanka 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 

PN-N-01256-5:1998 
Znaki bezpieczeństwa Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach  

 
 
XV Obszar oddziaływania obiektu  
 
 Obszar oddziaływania zamyka się w granicach: 

DZIAŁEK O NUMERACH GEOD.   nr 302/1:302/2; 302/3 
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Strona tytułowa : 
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1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

Projekt budowlany wykonanie budowy parkingu na działce nr 302/1:302/2; 302/3 w m. 
Grudusk 

    
 
 2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

INWESTYCJA: Parking  
ADRES:  Grudusk  nr 302/1:302/2; 302/3 
Inwestor: Gmina Grudusk   

 

3) imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację. 

mgr inŜ. Kazimierz Krakówka  

zam. 09-300 śuromin ul. Wschodnia 13 

 Część opisowa: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność      

    realizacji poszczególnych obiektów; 

Zgodnie z przedmiarem robót załączonym do projektu budowlanego 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

                     - działka nr  nr 302/1:302/2; 302/3  
         3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu,  które mogą stwarzać zagroŜenie    
              bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

W ramach przebudowy będą występować następująca roboty stwarzające zagroŜenie    
 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

-    mechaniczna i ręczna rozbiórka nawierzchni 
-    wykonywanie korytowania w bezpośredniej bliskości instalacji elektrycznych transport i wyładunek 

materiałów sypkich na stosy 
-    przenoszenie materiałów na miejsce wbudowania 
-    docinanie materiałów betonowych 
-    mechaniczne zagęszczanie i ubijanie warstw nawierzchni 
-    wykonanie  wykopów mechanicznie koparkami 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

- Roboty  w pasie drogowym pod pełnym ruchem zarówno pieszych jak i pojazdów 
mechanicznych,. 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed  przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych; 

- zgodnie z rozporządzeniem Ministrów komunikacji oraz Administracji, Gospodarki i Terenowej 
Ochrony Środowiska dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

- naleŜy przeprowadzić szczegółowy instruktaŜ na miejscu budowy ze wskazaniem szczególnych 
zagroŜeń ze wskazaniem na moŜliwość pojawienia się w pasie drogi pieszych a szczególnie dzieci 
uczęszczających do szkół  
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6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

- Opracowanie projektu organizacji robót i oznakowania pasa drogowego na czas trwania robót. 

- Oznakowanie pasa drogowego w czasie prowadzenia robót zgodnie       z zatwierdzonym ww. 
projektem , oraz utrzymywanie oznakowania  na bieŜąco. 

- Roboty mogą być prowadzone pod ścisłym nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia i 
aktualne szkolenia w zakresie bhp . 

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, biorąc pod uwagę  specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych i uwzględniające między innymi następujące informacje : 

•   Zabezpieczenie terenu budowy 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy 
powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 
najmniej1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i 
pojazdów ciągowych. Dla pojazdów mechanicznych i rowerów naleŜy w miarę moŜliwości wyznaczyć miejsca 
postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z 
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do uŜywanych środków transportu 
i nasilenia ruchu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zaopiniowania projekt 
organizacji ruchu w poszczególnych etapach realizacji, który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ 
administracyjny zarządzający ruchem. W zaleŜności od realizowanego etapu robót i wynikającej stąd 
konieczności wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji 
ruchu dla tego etapu w trybie jak wyŜej. Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia dla 
pieszych itp. objęte obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami 
realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu i 
zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, 
odśnieŜanie, wywóz śniegu itp.). 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : znaki pionowe, poziome, światła ostrzegawcze, 
sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez InŜyniera. 

•    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 

-    utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
-    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 
miał   szczególny   wzgląd   na   lokalizację   baz,   warsztatów,   magazynów, składowisk, ukopów i 

dróg dojazdowych 



 

Luty 2010 
 

9 

-    miał szczególny wzgląd na zastosowanie środków ostroŜności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie i 
zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego i trwałego przekroczenia norm ochrony akustycznej 
środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z Ustawy Prawo 
ochrony  środowiska  z dnia  27.04.2001   r.  oraz  Ustawy o  odpadach  z dnia 27.04.2001 r. 

•    Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

•    Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 

dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą 
miały aprobaty techniczne, wydawane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji. 

•    Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych 
nadzorów uŜytkownika. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
typu robót, które mają być wykonywane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie poinformuje InŜyniera, zainteresowane władze i właściciela 
przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do 
dokonywania napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych 
mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 
spowodowane jego działalnością. InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszelkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. 

•    Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ") wynikający a Art. 21 a Prawa 
Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. 
U. Nr 151 i uzgodni go z InŜynierem [ inspektorem nadzoru] 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna naleŜy w szczególności zwrócić uwagę aby : 
-    operatorzy cięŜkiego sprzętu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia 
-    opracować projekt organizacji robót 
-    teren budowy, w miarę konieczności i  moŜliwości został zabezpieczony ogrodzeniem 
-    zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu elektrycznego 
-    skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych 
-    liny do przemieszczania cięŜarów oraz haki powinny posiadać odpowiednie atesty 
-    wykopy o wysokości powyŜej 1 m winny być zabezpieczone 
-    pracownicy na budowie powinni być wyposaŜeni w kaski ochronne 
-    na terenie budowy powinna być przenośna apteczka 

•    Przepisy związane : 
-    Dz. U. Nr 109 póz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporządzenie Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 
-    Dz. U. Nr 62 póz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

rodzajów pracy wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
-    Dz. U. Nr 13 póz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowo i rozbiórkowych 

-    Dz. U. Nr 7 póz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych 

    
Uwaga !Uwaga !Uwaga !Uwaga !    
        
        Roboty ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na moŜliwość wystąpienia nie 

zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu , bądź posadowienia niezgodnie z 
projektem. 

       Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidującego z projektowanymi 
robotami - naleŜy uzyskać opinię uŜytkownika . 

       Projekt organizacji oraz oznakowania  robót wykonawca robót przygotuje we własnym 
zakresie i przedstawi do akceptacji inwestorowi. 

       W czasie realizacji naleŜy zwrócić szczególną uwagę na dokładne odwzorowanie 
wysokościowe poszczególnych elementów projektu co zapewni właściwe odwodnienie 
pasa  drogowego  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  w drogownictwie oraz w   
oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
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    OŚWIADCZENIE 
 
 
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity z 
Dz.U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, Ŝe  
“  PROJEKT WYKONAWCZY   na wykonanie budowy parkingu na działce nr 302/1:302/2; 

302/3 w m. Grudusk 
 
 

    
                                                                                                  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  i 
został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma słuŜyć 
 


